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CAIETE DE SARCINI
- REZISTENTA ST ARHITECTURA -

PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
PENTRU INVESTITIA:

CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOC. SUMAL,
COM. MARCA, JUDETUL SALAJ

1. Prezentul caiet cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca lucrarile de constructii, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a
se constata daca aceste conditii au fost indepilinite.

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita in primul rand de sefii
formatiunilor de lucru si de personalul tehnic, anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, in
cadrul activitatil sale de indrumare si supraveghere. _

Separat de acestea, se efectueaza verifican :

a) pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectivele
de investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte
categorii de lucrari sau elemente de constructii:

b) la terminarea unei faze de lucrari;

c) la receptia preliminara a obiectelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investitii.

Verificarile de la poz. (a) si (b) se efectueaza conform "Instructiuniior pentru
verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii, iar cele de
la poz. (c) conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investiti.

3. Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrage din
prescriptiile tehnice de proiectare, executie si receptie, in vigoare la data elaborarii sale.
Listele complete ale acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde,
publicate anual si in listele normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul
Constructiilor). Principalele prescriptii tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta lucrare,
sunt mentionate la fiecare capitol in parte.

4. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei
acestora cu proiectul, in limitele indicatoarelor de calitate si a abaterilor admisibile,
prevazute de acestea.

Dispozitile de santier date de beneficiar si proiectant - cu respectarea nommelor
legale in vigoare - au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al
verificarilor. .

5. Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriptile tehnice. In cazurile
speciale, proiectantul poate prevedea - in mod justificat - marirea acestor frecvente.

6. In toate cazurile in care un rezulat provenit dint-¢ verificare sau incercare
efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea
lucrarii, depaseste in sens deplorabil abaterile admisibile, prevazute in proiecte sau in
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prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarii nu va putea fi luata decat pe baza
acordului dat in scris de beneficiar sau cu avizul proiectantului.

7. Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa
inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice
accesul si repararea corecta sau consolidarea acestora.

8. In cazul in care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptiile
preliminare), in scopul obtinerii de date asupra corectitudinii verificarilor si inregistrarilor
efectuate pe parcurs, se va proceda astfel:

- daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca un numar
egal de sondaje;

- daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, toate
verificarile prevazute in prescriptiile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute, cu
aceleasi metode sau cu alte metode care sa dea rezuitate echivalente.

9. La cererca presedintelui de receptie preliminara a obiectului, intreprinderea
executanta va intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si incercarilor efectuate -
pe parcursul lucrarilor si pe baze de lucrari, prezentare care trebuie sa cuprinda, pe scurt:

- date asupra frecventei verificarilor si probelor efectuate pentru fiecare tronson al
obiectului, in comparatie cu prevederile tehnice;

- lista incercarilor suplimentare efectuate pentru cazurile in care probele de control
prescrise au dat rezultate nesatisfacatoare, precum si masurile luate in aceste cazuri.

Lista si descrierea sumara a remedierilor efectuate, cu aratarea succinta a cauzelor
care le-au facut necesare.

Aceasta prezentare, impreuna cu documentele primare de verificare (registre de
procese-verbale de lucrari ascunse si pe fise, buletine de incercar etc.) trebuie sa
furnizeze comisiei de receptie - impreuna cu sondajele sale proprii - dovada indubitabila ca
lucrarile executate se inscriu in conditile de calitate prevazute in proiecte si prescriptii
tehnice specifice, 1a limitele abaterilor admisibile.

10. Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de constructii, cu instalatiile
aferente, proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevazuta de
reglementarile in vigoare, cuprinzand precizarile asupra aplicarii proiectului, observatiile
sale asupra calitatii lucrarilor, punctul sau de vedere asupra conditillor in care receptia

poate fi admisa, confirmarea indeplinirii obligatilor de predare a indicatiilor asuprs )

normalei ei folosiri si exploatari.

11. Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe
parcursul executarii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si incercarile efectuate
anterior precum si documentele privind cazurile prevazute {a punctul 6

In toate cazurile privind elementele structurilor de constructii sau instalatii, in care
aceste documente lipsesc sau consemneaza verificari efectuate cu o frecventa mai mica
decat cea prevazuta in proiecte si prescriptii tehnice sau in care rezultatele nu corespund
conditiilor de calitate prescrise, comisiile de receptie preliminara nu pot admite receptia
decat daca - prin incercari si cercetari suplimentare directe si expertize tehnice - se
dovedeste ca obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat si executat si ca
poate fi exploatat in conditi normale. In toate celelalte cazuri, comisia de receptie
preliminara este obligata a proceda conform reglementarilor privind efectuarea receptiilor.

12. Procedee de verificare. In functie de momentul efectuarii verificarilor, acestea
se referala:

a) Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu
prevederile proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de
rezemare

:
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b) Existenta documentelor de atestare a caiitati materialelor, semifabricatelor,
aparatelor utilizate.

c} Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si
intocmirea documentelor cu rezuitatele acestora precum si a proceselor-verbale de lucrari
ascunse,

d) Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor verbale
mentionate mai sus precum si a sintezelor si concluziilor acestora.

e)Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare, in vederea
formarii convingerii organelor de control si comisiileor de receptie asupra corectitudinii si
valabilitatii documentelor incheiate anterior.

13. Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse , pe
categorii de lucrari, in Normativul pentru verificarea calitatii lucrariior de constructii si
instalatii eferente, Indicativ C 56-85. In continuare, sunt prezentate principalele conditii de
calitate si verificarile ce trebuiesc efectuate, pe categorii de lucrari.

14. Orice modificani ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice
noi prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu
chiar daca nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

In concluzie, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent
listele prescripfiilor, operand treptat in acestea modificarile si completarile survenite.

Cap.!| GENERALITAT!:

Prezenta documentatie cuprinde specificatiile tehnice - curente - pentru lucrarile
aferente lucrarilor de structura, terasamente, fundatii, elemente structurale din beton armat
si metal, dezafectari (demolari) constructii, interventii la elemente structurale existente din
ziddrie de caramida gi beton armat; in functie de conditiile locale nu se vor respecta acele
specificatii tehnice, care nu sunt aplicabile sau sunt in exces.

De asemenea, documentatia cuprinde o serie de standarde de referinia (standarde
romanesti, normative de executie a lucrarilor, prescripiji tehnice, etc.):in cazul in care pe
parcursul elabordrii proiectului si executiei lucrérilor, unele din standardele de referints se
modifica sau se anuleazi fiind inlocuite cu altele se vor lua in considerare cele care se
incadreaza in legislatia in vigoare .

In intregul proces de derulare a lucrarilor de executie sunt implicati trei factori:

- Beneficiarul de investitie - numit BENEFICIAR
- Proiectantul - humit PROIECTANT
- Constructorul care gi-a adjudecat lucrarea in urma licitatiei- numit CONTRACTOR.

in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare pe tot parcursul executarii
lucrarilor prin personal propriu de specialitate angajat permanent sau nepermanent,
BENEFICIARUL va asigura urmérirea lucrérii, sub doud aspecte :

- cantitativ, in vederea decontdrilor.
- calitativ, din punct de vedere tehnic, in vederea respectirii proiectului si specificatjilor
tehnice.

Pe tot parcursul execuiiei se numeste DIRIGINTE angajatul care urméregte
cantitativ lucrarea gi CONSULTANT cel care urméreste lucrarea din punct de vedere
calitativ - tehnic (personal tehnic de specialitate " atestat " avand calificarea cel putin la
nivel de inginer).

Caietele de sarcini / specificatiile tehnice / sunt un instrument cu dublu rol :

- constituie baza de stabilire a preturilor pentru lucririle care urmeaza s3 se execute,
detaliind conditiile tehnice complexe de executie, calitatea materialelor care se pun in lucrare,
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standardele de calitate si executie si conditile de verificare si receptie a lucrarilor - pe tot
parcursul executiei cat si la final

- constituie instrumentul de bazd pentru beneficiar, alaturi de proiect pentru
urmérirea lucrarilor si aldturi de cantitétile de lucrdri executate, pentru stabilirea modului de
masurare si decontare a acestora.

Pentru stabilirea preturilor unitare, in cadrul ofertei §i eventuala negociere a
acestara, conform prevederilor legislatiei in vigoare, CONTRACTORUL trebuie sa prezinte
oferta in ipotezele de materiale si tehnologii precizate in proiect i in specificatiile tehnice,
dar poate prezenta gi variante de ofertd in alte ipoteze - cu respectarea standardelor gi
conditiilor de calitate specificate - cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de
eventuale refaceri parfiale sau totale de documentatji tehnice de detaliu.

In acelagi timp cu negocierea preturiior,. Tn functie de eventualele variante
tehnologice sau de materiale, se vor adapta eventual si specificatile tehnice respective,
sau dupd semnarea contractutui se vor supune aprobdrii $i CONSULTANTULUI toate
modificirile rezultate .

in ceea ce priveste stabilirea materialelor si produselor ce se pun in operd in
conformitate cu uzaniele internaionale, proiectul si specificatiile tehnice stabilesc conditiile
tehnice si de calitate ce trebuiesc Tndeplinite de lucréri, materiale i produse, propunandu-
se de regul3 o varianti. fira sa se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse
sau tehnologii alternative.

Pentru stabilirea materialelor / produseler /, tehnologiilor curente CONTRACTORUL
va trebui, la inceperea lucrarilor sau pe parcursul realizérii lucrarilor, s& supuna aprobarii
CONSULTANTUIUI variantele alese in conditiile de calitate specificate si in conditile de
pref aprobate.

rilor.

Principalele reglementari legislative:
» Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile ulterioare;
o Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificdrile i completarile ulterioare;
o Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea

)

executdirii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cv_)

modificarile ulterioare;

s Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile ulterioare;

s Regulamentu! privind controlul de stat al calitatii Tn constructii, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 272/1994;

e Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotdrarea Guvemnului nr. 273/1994, cu modificdrile gi
completarile ulterioare;

o Regulamentul privind atestarea conformitdti  produselor pentru
construcii, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1558/2004, cu modificarile i
completarile ulterioare;

« Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat
prin Hotérarea Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile $i completérile ulterioare;
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* Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor,
aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare;

¢ Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i
echipamente noi Tn constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 cu
modificarile i completéarile ulterioare;

» Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr.
925/1995;

» Hotdrdrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditilor de
introducere pe piatd a produselor pentru constructii, republicatid cu modificarile si
completarile ulterioare.

Principalele reglementari tehnice pentru executie:

INDICATIV TITLU

CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri de zidérie,

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P 59-1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armdrii cu
plase sudate a elementelor de beton.

CR 2-1.-1.1-2005 Mwhm_..“m proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton

NE 001-1996 w__.w__u.qu.mf pentru executarea tencuielilor umede groase si
Normativ pentru imbunatétirea terenurilor de fundare slabe,

NE 008-1997 prin procedee mecanice. Compactare cu maiul foarte greu-
caist VIII.
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor

NE 012-1-2007 din beton, beton armat si beton precomprimat -Partea  1:

Producerea betonului,
Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din

NE 013-2002 beton, beton armat si beton precomprimat.
Normativ pentru cerintele de proiectare si executie a
NP 120-2006 excavatiilor adanci in zone urbane.
Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a
GE 026-1997 terasamentelor.
Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca
ST 009-2005 armaturi: cerinte si criterii de performanta.
| 5-1008 Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor de
ventilare si climatizare.
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
| 18/1-2001 : interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile gi de
productie.
19-1904 Normativ pentru proigctarea si executarea instalatiilor sanitare.
1 13-2015 Normativ privind proiectarea i executarea instalatiilor de
incdlzire centrala. .
NF 133-2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitagilor.
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de

constructii si a instalatiilor aferente.
C 17-1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor
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de zidarie gi tencuiala.

C 28-1983 Normativ pentru sudarea arméturilor de ofel — beton.
C 56-2002 29,32.? pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor
P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructjilor.
Normativ pentru proiectarea i executarea lucrarilor de izolatii
C 107/0-2002 termice la cladir. :
C 130-1978 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor
C 142-1985 _:m*:._oﬂ_:a.mm:aom pentru mxmn:"mam..mm receplionarea
termoizolatiilor la elemente de instalatii.
C 149-1987 Instructiuni tehnice privind procedeele a..w remediere a
defectelor pentru elementaie de beton gi beton amat.
C 150-1999 Normativ uzcin_. nm_.nm_mm ﬂ.BE:w:_oq. sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale gi agricole.
Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu
C 156-2013 agregate ugoare.
C 169-1988 zo:.:mzc privind executarea _:mmwz_oq n._o terasamente pentru
realizarea constructiilor civile si industriale.
Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton
C 170-1987 armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive
naturale si industriale.
C 172-1988 Instructiuni .m.:anm pentru prinderea w_ :.,o:.m.__.c_ ﬁmc._m_oﬂ
metalice profilate la executarea Invelitorilor si peretilor.
Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate |a
C 196-1986 lucrarile de fundatii.
Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor
NP 064-2002 de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si
polimerice.
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
NP 069-2014 invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri.
| 7-2011 20_.32.? pentru proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor.
Specificatie tehnica privind ancorarga armaturilor cu ragini
ST 042-2002 sintetice la lucrérile de consolidare a elementelor si structunlor
din beton armat-proiectare si executie
Normativ pentru incercarea betonului prin metode
C 26-1985 nedistructive.
Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul
C 54-1981 carotelor.
Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate
GT-063-04 conform legii nr.10/1985 privind calitatea in constructii, pentru

instalatii sanitare
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REZISTENTA

Cap. Il TERASAMENTE:
1. Generalitati
Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente, constand
din sapaturi, incarcarea in mijloacele de transport, transportul, fmpréastierea, nivelarea si
compactarea pamantului, efectuate pentru realizarea fundatjilor.

Concepte de baza

La acest contract executarea lucrdirilor de terasamente se face mecanizat,
metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice
nu este posibild sau nu este justificata.

Pentru sprijinirea sadpaturilor se vor utiliza, de regula, elemente de inventar. modulate,
concepute pentru un domeniu mare de utilizare si cu posibilititi de refolosire.
Elemente de proiectare

Eventualele neconcordanie intre situafia luatd in considerare in proiect, pe baza
studiului geotehnic, i specificatd pe planurile de fundatii si  constatirile
CONTRACTORULUI la executia sdpéturilor, in ceca ce priveste stratificafia terenului de
fundare, natura apei subterane, obstacole intalnite (hrube, umpluturi locale, canalizari,
etc.) vor fi semnalate CONSULTANTULUI pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. n
astfel de situatii nu se va continua lucrul fara acordul scris al CONSULTANTULUL.

La executarea de séapaturi lAngd cladiri existente dacd se constatd de
CONTRACTOR c3 ipotezele luate in considerare in proiect la baza masurilor de asigurare
a stabilitafii cladirilor existente nu corespund, CONTRACTORUL va opri lucririle pans la
obfinerea acordului din partea Consultantului asupra modificirilor de soluti sau
dimensionarii necesare.

Pentru lucrérile de terasamente de volum mai mare CONTRACTORUL va intocmi
fise sau proiecte tehnologice pe care le va supune aprobérii CONSULTANTULUI.

Pentru sprijinirea sdpaturilor cu adancimi peste 5,0 m Se Vor elabora proiecte de
executie de catre CONTRACTOR pe care acesta le va supune aprobarii
CONSULTANTULLI.

2. Materiale $! produse

Materiale
- Agregate
- Balast
- Pamant pentru umplutura
Accesorii
Dulapi metalici executati din tabid ambutisatd sub forma de chesoane rigidizati cu
nervuri interioare din tablé ondulata i spraituri mecanice pentru sprijiniri.
Spraifuri mecanice .
Cadre verticale portgpraiuri hidraulice .
Panouri metalice poriglisiere .
Panouri metalice cu role de ghidare. Distantieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri.

3. Transport, manipulare, depozitare
Transportul pdmantului se va face cu autobasculante incdrcate cu mijloace
mecanizate sau manual.
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Depozitarea padméantului necesar pentru umplutura se va face in imediata apropiere,
iar depozitarea rezultatelor defrigarilor si curatirii terenului se va face in locurile pentru care
s-a obfinut avizul primariei.

4. Executia lucrdrilor
Generalitati

La executarea sapéturilor pentru fundatii se va {ine seama s& nu fie periclitate
instalatiile invecinate zonelor de lucru.

Daca executia sdpaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor refele de instalatii
subterane existente, executarea lucrarilor va incepe. numai dupa obtinerea avizului de
sapatura si a permisului de foc.

Dezafectarea retelelor de instalati subterane se va face numai cu acordul
Consultantului $i acordul scris al Beneficiarului.

Cand turnarea betonului Tn fundatii nu se face imediat dupd executarea sapaturii
pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico- mecanice ale terenului sub talpa de
fundare, aceasta va fi opritd la o ¢cotéd mai ridicati decat cola finald in functie de calitatea
terenului.

CALITATEA TERENULUI DIFERENTA DE COTA
- nisipuri fine 0,20:0,30 cm
- pamanturi argiloase 0,15+0,25 cm
- pamanturi sensibile la umezire 0,40:0,50 cm

Executia fundatiilor apropiate va incepe cu cele situate la adancimile cele mai mari. La
sapaturile de lungimi mari se va asigura prin pante posibilitatea colectarii apelor in timpul
executiei. Nu se vor amplasa puturile de colectare in vederea drendrii terenului sub talpa
de fundare. Sapaturile executate cu excavatoare nu vor depasi profilul proiectat al sapaturnii.
Ultimii 20-30 cm deasupra cotei inferioare a profilului sdpaturii se vor executa manual. Daca pe
fundul gropii, la cota de fundare. apar crapaturi in teren, masurile necesare in vederea
fundarii se vor stabili in acord cu Consultantul.

Necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatie se va stabili {inind seama de
adancimea sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare $i

umiditatea terenuiui, regimul de scurgere al apelor subterane, condifiile metecrologice si

climaterice din perioada de executie a lucrérilor de terasamente, tehnologia de executie

adoptata, etc.
Operatiuni pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de sdpaturd se vor executa urmatoarele operatiuni

pregatitoare :

- defrigarile plantatiei existente pe ampiasament;

- demolari ale unor structuri existente pe amplasament;

- curatirea gsi amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale ;

Gropile ce raman dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu paméant compactat. Se
vor executa rigole sau ganfuri de garda pentru dirijarea apelor superficiale in afara zonelor
de lucru. Inainte de executia lucririlor de sdpaturi se va face trasarea prin fixarea. conform
proiectului, a pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate.

Executia lucrérilor de sépatura

a) Executarea séapaturilor deasupra apelor subterane
Sapéaturile cu pereli verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la ;
- 0, 75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;
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- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare;

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor, terenul din jurul sapiturii trebuie s& nu fie
Incarcat gi sa nu sufere vibratii. PAmantul rezultat din sépaturs se va depozita la o distant3
de minimum 1 m de marginea gropii de fundare. Contractorul va lua ma3suri de inlaturare
rapidé a apelor provenite accidental si impotriva surp&rii malurilor.

La sépaturile cu pereti in taluz, cu adancimi pana la 2,0m { paméant cu umiditate
naturald sub 12 - 18%) panta taluzului sapéturii ( tangenta unghiului de Inclinare fats de
orizontala ), nu trebuie sa depdseascd valorile maxime admise pentru diverse categorii de

pamanturi.

- nisip, balast 1M

- nisip argilos 111,25
- argild nisipoasa 2/3

- argila 1/2

- loess 4/3

- roca friabila 2/1- 411
- stanci 4/1-71

Tn cazul sapaturilor manuale cu adancime peste 2,0m taluzul trebuie executat Tn
trepte, prevazéndu-se pe indlfimi banchete care sd permitd evacuarea pamantului prin
relee; banchetele vor avea latimea de 0,6- 1,0m si distaniele pe verticali intre ele de circa
2,0m. Executarea sapaturilor cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaz4 cénd nu este posibili
sau economicd sapdétura in taluz sau cand adincimea sapéturii depiseste conditile de
executie a sapaturilor cu peretii verticali nesprijiniti. Sprijinirea sapaturilor la o adancime
pana la 5,0m se executd cu elemente metalice de inventar conform normelor in vigoare.

b) Executarea sapaturilor sub nivelul apelor subterane

Sépaturile sub nivelul apelor subterane sau in terenuri cu infiltratii puternice de apa
se vor executa prin sprijinirea peretilor sapaturii de fundatie cu palplange metalice, cu sau
fard ancoraje.

La ancorarea palplangelor peretii adanci turnati in teren se vor utiliza numai atunci cand
fac parte din lucrarea definitiva.

indepértarea apei se va realiza prin EPUISMENTE DIRECTE prin pomparea directi
a apei din gropile de fundatie sau EPUISMENTE INDIRECTE prin coborarea nivelului apei
subterane cu ajutorul unor puturi filtrante si filtre aciculare amplasate in afara contururilor
excavate.

Indiferent de situatie si de solufile propuse, CONTRACTORUL nu va Tncepe
lucrérile fara a obtine acordul CONSULTANTULUI.

Executia lucrérilor de umpluturi

Umpluturile compactate intre fundatii, la exteriorul cl3dirilor sau sub pardoseli se vor
executa, de regula, cu pamanturile rezultate din lucrarile de s3péturd. Este interzisi
realizarea umpluturilor din pamanturi cu umfiari i contractii mari, maluri, prafuri, argile moi, cu
continut de materii organice, resturi de lemn, buigari. etc.

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladiritor, pana la cota prevazuts in proiect,
se vor executa imediat dupa decofrarea fundatiilor pe baza de fige tehnologice intocmite
de CONTRACTOR si avizate de CONSULTANT.

Dupa stabilirea utilajului $i numarului de treceri, a grosimii stratului §i umiditatii
optime a pamantului, se va trece la compactarea efectivd a straturilor pani la realizarea
grosimii umpluturii.

Conditia de calitate a compactarii

Gradul de compactare al umpluturii,. pentru asigurarea unei bune calitati, trebuie sa

respecte urmatorii parametrii -
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- d.min = 1,64 t/m® ( 0,97 Proctor normal )
- Wopt = 16- 22%

Pentru compactarea umpluturilor. se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru

spatiile largi exterioare i maiuri mecanice de 60-200kg cu motor cu explozie sau actionate
electric. Detalierea alegerii lor se va putea face dupa ce se vor cunoaste disponibilitatile
executantului. Se interzice utilizarea maiurilor manuale, deoarece nu se pot obtine cu ele
rezultatele de calitate prescrise pentru argilele de pe amplasament.
Pamatul procurat se va agterne in straturi avand grosimea afanatd de 15cm (abatere
+2¢cm); masurarea lor se face pe peretii fundatiei. Umiditatea paméantului se va verifica
inainte de compactare, trebuind s se inscrie in mod omogen in domeniul N = 16- 22; in
nici un caz nu se va folosi material supraumezit (W 22%). Inainte de compactare se va
asigura faramitarea bulgarilor mari cu lopata.

in. faza 1 se vor experimenta cu un acelasi mai mecanic pe intreaga suprafati
aleasa :

- 3 straturi x 15cm grosime afénata cu 6 treceri pe aceiagi urma )
- 3 straturi x 15cm grosime afanaté cu 5 treceri pe aceiagi urma

- 3 straturi x 15¢cm grosime afanaté cu 4 treceri pe aceiagi urma

Grosimea straturilor dupd compactare se va masura §i nota pentru fiecare strat, ea
trebuind sa fie de 10-12 cm.

Curatirea, protectia lucrarilor

ntreaga suprafatd a terenului pe care se executa lucrérile de terasamente va fi
curitatd de frunze, crengi, buruieni i cand este cazul de zdpada. In cazul unei umeziri
superficiale, datoritd precipitafilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundatie
trebuie Kisat sd se zvante inainte de inceperea lucrdrilor de executare a fundatiei
{betonare), iar daca umezirea este putermnici se va indeparta stratul de noroi. in pericada
de timp friguros sistemele de realizare a epuismentelor vor trebui protejate impotriva
inghetului.

La executarea lucrdrilor cuprinse in acest capitol de specificalii tehnice se vor
respecta urméatoarele prescriptii :
- Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii i Ministerul
Sanatatii cu ordinele 3471975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 i 39/1977 )
- Normele Generaie de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977
- Nommele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului,
- Normele de protectia muncii in activitatea de constructii - montaj aprobate de ML.P.AT
cu ordinul nr.9N/15.03.93
Se interzice cu deséavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijinifi fie pentru dezghetarea
paméntului fie pentru incalzirea muncitorilor. Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la
lucrarile de terasamente.

5. Receptia lucrarifor

Generalitati

nainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe
teren atat in ansamblu cét i pentru fiecare obiect in parte. Se va verifica daca stratul de
pamant vegetal a fost recuperat dupd decapare si a fost depozitat corespunzator, in
vederea unor noi utilizari. Deficientele constatate la lucririle de terasamente se vor
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consemna in Procesul verbal de lucrdri ascunse Tmpreund cu masurile de remediere

aplicate conform indicatiilor Consuitantului.

Tolerante admisibile
Tolerantele la trasarea constructiilor, pentru lungimi:

Lungimea constructie (m): 25 50 100 150 | 200 250

Tolerante (cm): +2 12 +3 +4 15 15

Pentru lungimi intermediare, toleranele se interpoleaza.
Pentru pante, tolerantele pentru lungimi se majoreaza dupd cum urmeazs :
Panta terenului ( in grade ) p<3 3<p<10 10<p<15 p>15

Sporul de panta ( % ) 0 25 50 100

Pentru unghiuri, tolerantele de trasare sunt + 1.

Toleranta admisa pentru reperul de coti +0,00 este de + 1cm.

Abaterea admisibild faid de proiect si specificatile tehnice pentru materialele (nisip.
balast, pietrig sau piatrd spartd) din care se realizeazd pernele de umplutura pentru
consolidarea terenului de fundare sunt :

- granulatia sorturilor 5%
- gradul de compactare  medie 2%
minima 5%

Abaterile admisibile fati de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatiile
tehnice sunt :

Tipul de lucrare Abaterea medie Abaterea minima
sistematizare verticala 10% 15%

in juru! fundatiilor subsolurilor si sub pardoseli | 5% 8%

la santuri de conducte 5% 8%

Verificdri in vederea receptiei

La terminarea lucrarilor de sdpaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare in
parte dimensiunile si cotele de nivel realizate $i se vor compara cu cele din proiect. Se vor
verifica procesele verbale de lucrdri ascunse, semnate de CONSULTANT (pentru
beneficiar), CONTRACTOR si de PROIECTANT (daca firma de consultantd este aita
decat proiectantul) referitoare la :

- modificérile introduse faté de prevederile initiale ale proiectului si specificatiilor tehnice
- probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel putin una la 200
mp. suprafata de s&paturd i minimum 3 pentru fiecare obiect).

Verificarea calitatii lucrarilor de umpluturi se va face urmarind folosirea unui material
corespunzator gi prin asigurarea unei tehnologii corecte de compactare gi prin respectarea
grosimii stratelor orizontale si a numarului de treceri prescris cu utilajele adecvate.
Verificarile se vor efectua pentru fiecare strat elementar in parte si pentru toati grosimea-
umpluturii, se va lua céte o proba la 50-100 m® de pamant compactat. Se vor face verifcari
conform STAS-urilor specifice in vigoare, a tuturor caracteristicilor compactarii date prin
proiect.

Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procesul verbal de lucriini ascunse. Se va
verifica dacd lucrérile executate se Tnscriu in limitele de tolerantd admisibile, conform
specificatiilor tehnice.

Remedieri_

CONSULTANTUL va decide, Tn cazul unor nerespectari ale prevederilor din proiect
si a prezentelor specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare
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intindere, in functie de natura si amploarea deficientelor constatate. Costurile presupuse
de eventualele lucrdri de remediere vor fi integral suportate de CONTRACTOR.

6. Méasurdtori si decontare
Decontarea lucrdrilor de terasamente se va face pe baza preturilor unitare stabilite
prin devizul aprobat i pe baza planurilor din proiect .

Cap. lll BETOANE:
1. Generalitati

Betoanele folosite in realizarea construciiei sunt de marca ( clasa ) curent folosite la
noi in tard, raportate la posibilitilile tehnice existente actualmente. Totusi se impun
anumite exigente privind calitatea materialelor folosite ce intrd in componenta betonului,
calitatile betonului realizat, modul de punere In operé si urmdrirea lucrarilor de punere in
opera.

2. Materiale folosite la prepararea betoanelor

Ciment

La prepararea betoanelor se va folosi ciment II/A-S 32,5 ale cérui conditii tehnice de
receplie si livrare sunt reglementate prin normativele in vigoare, cu acordul proiectantului
si conform normativelor enumerate la capitolul |, IVA-S 32,5 se poate inlocui cu alt tip de
ciment.

Depozitarea cimentului la statia de betoane se va face in silozuri. Se va {ine obligatoriu
evidenta silozurilor Tn care a fost depozitat fiecare transport de ciment.

Durata depozitarii in silozurilor staiei de betoane nu va depdasi 30 de zile de la data
expedierii de la furnizor. Dacd in mod exceptional se depdseste aceastd durata de
depozitare, cimentul in cauzad va putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului si
beneficiarului si in functie de rezistentele mecanice obtinute conform normativelor, la
varste de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea din siloz ) cu cel mult 5 zile Tnainte de
acceptarea utilizarii.

Darea in consum a fiecarui transport de ciment se va face numai cu avizul
laboratorului i in baza rezultatelor Tncercarilor privind priza, constanta de volum si
rezistentele mecanice la varsta de 2 zile.

Agregate

Sorturile de agregate trebuie sé indeplineasca conditile tehnice prevazute in
normativele tehnice specifice. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, 20-31, cu specticatiile
respective pentru diferitele clase de beton. Adoptarea aitor surse sau sorturi de agregate
este admisd numai cu acordul prealabil al proiectantului $i beneficiar.

Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa respecte
urmétoarele conditii :

- rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortu1 : max. 10%
- trecere prin ciurul superior care delimiteazé sortul  : min. 90%
-pentru sortul 0-3 mm trecerea prin sita de 1mm trebuie sa fie cuprinsa intre 35...75%.

in cazurile in care se constatd c¢i sorturile aprovizionate nu respectd conditiile
mentionate, laboratorul va reanaliza proportia dintre diferitele sorturi astfel incat agregatul
total s& se inscrie Tn limitele acceptate, prin prezentul caiet de sarcini. in asemenea situatii
laboratorul va urméri mentinerea constantd a continutuiui de agregate mai mari de 3mm.
Determinarea se va efectua prin cernerea pe ciurul de 3mm sub jet de apa, a unei cantitati
de 10 kg beton proaspat si cantdrirea in stare umedd a agregatelor ramase pe ciur. Daca
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intre doua determinéri succesive efectuate la interval de 3-4 ore, diferenja este mai mare
de 10% se va corecta proportia dintre sorturi. Sorturie de agregate trebuie s3
indeplineascad urmatoarele conditii, in ceea ce privegte confinutul de impuritat :

- corpuri strdine (animale sau vegetale) nu se admit

- peliculd de argils sau alt material aderent de granulele agregatuiui nu se admit

- argilé in bucéati nu se admite

- continutul de mic& max.2%,;

- continutul de carbune max.0,5%.

Continutul de parti levigabile nu va depasi :

- pentru nisip max.2%;

- pentru pietrig max.0,5%

- pentru agregatul total.  max. 1%.

Respectarea continutului limitd de parte levigabild este strict obligatorie la sursa de
aprovizionare, in mésura Tn care este necesar se va recurge la spalarea agregatului,
reciuruire, etc. Humusul determinat ca solutie NaOH va da o solutie incolora sau gaiben
deschis.

Pietrigul gi criblura trebuie sa indeplineascé in ceea ce priveste forma granulelor
urmétoarele conditii minime :

b/a 0,66 $i cla 0,33

Pentru cantitatea livrata in cadrul unui transport fumizorul este obligat ca odata cu
documentul de expeditie sa trimita si certificatul de calitate cu rezultatele determindrilor
efectuate. Laboratorul executantului este obligat s& examineze datele Inscrise in
cerificatul de calitate. Dacd acestea garanteazd calitatea agregatulul, laboratorul va
proceda in continuare la verificarile prevazute 1n anexa |, daca nu transportul va fi refuzat.

in timpul transportului de la furizor $i depozitdrii la statia de betoane, agregatele
trebuie ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor.

Depozitele la staia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand asigurati
evacuarea rapida e apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor

Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru
fiecare sort de agregat ( la aprovizionarea acestuia, se vor efectua verificari pentru :

- corpuri straine

- argila Tn bucéti

- parte levigabila

- granuiozitate

- forma granulelor { pentru pietrig si criblura ).

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat dar cel putin cite o proba
pentru fiecare 200 m?. Dacé rezultatele se inscriu in condiiile prevazute, agregatul se va
da in consum, dacd nu; se va interzice utilizarea lui, iar 'n termen de 48 ore se va sesiza
furnizorul $i beneficiarul.

Intrate in utilizare §i pe parcursul utilizérii |a statia de betoane, laboratorul va verifica
granuilozitatea sorturilor gi umiditatea, o datd pe schimb si ori de céte ori se considera
necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici. Rezuitatele determinéritor vor fi
folosite la corectarea retetelor de beton.

Laboratorul constructorului va tine evidentele verificarii calititii agregatelor astfel ;

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

- ntr-un registru-caiet de agregate vor fi mentionate toate rezultatele determinirilor
efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor

- intr-un registru ( caiet de agregate ) vor fi cuprinse toate rezultatele determindrilor de laborator
efectuate Tn cursul utilizarii agregatelor.
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Apa

Apa folosita la prepararea betonului va proveni din refeaua publica de alimentare.

Aditivi

Pentru imbunatafirea lucrabilitii betonului proaspdt se va utiliza aditivul
superplastifiant flubet, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice.

Pentru betoanele de clasa C16/20 (Bc20) si C20/25 (Bc25) se admite inlocuirea
aditivului flubet cu aditivul disan A, la a carui utilizare se vor respecta prevederile din
normativele specifice enumerate in capitolul |, cu precizarea ca determinarea confinutului
de aer oclus este obligatorie numai in cadrul incercarilor preliminare de laborator pentru
stabilirea compozitiei betonului.

Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisd numai cu acordul prealabil al
proiectantului.

Conditii tehnice
Tipurile de betoane care se vor utiliza sunt aratate in urmatorul tabel.

Beton tip Marca Clasa Domeniul de aplicare

| B250 C 16/20 Elemente de beton simplu. (fundatii)

I B350 C 20/25 Elemente de beton armat. (elevatii, stalpi,
plangee, grinzi, centuri, rampe sciri)

Pentru asigurarea conditiilor de rezistenta i durabilitate compozitiile diferitelor tipuri
de betoane trebuie sa respecte parametrii specificati in normativele specifice.

Granulozitatea agregatului total se va inscrie in limitele prescrise in nommativele
specifice enumerate in capitolul |, pentru betoanele ce se vor turna in fundatii si structura
subsolului. Pentru betonu! C16/20 (Bc20) ce se va turna n suprastructura se va nscrie in
urmétoareie limite.
Marca Clasa Limita
Beton beton min 0,2
Compozitia betonului

Stabilirea compozitiei pentru betoane se va face pe baza incercérilor preliminare de
laborator. Pentru fiecare marca de beton se va intocmi un program de incercari cere ve
lua in considerare urmatoarele
- asigurarea lucrabilititii impuse si stabilirea cantitdtii necesare de apa de amestec :
- incadrarea granulozitatii agregatului total de preferinta in jumétatea inferioara a domeniului
precizat in tabeiul 3 si definitivarea domeniului adoptat
- adoptarea dozajului optim de ciment
- adoptarea procentului optim de aditiv
- urmarirea evolutiei rezistentelor in primele 7 zile de intérire
- obiinerea unei rezistente medii la varsta de 28 zile care sa depageasca marca cu 10-15%.
Pentru toate marcile de betoane, in functie de caracteristicile sorturilor de agregate din
depozitul de consum al statiei, personalul laboratorului va adopta compozifia de bazé i va
emite refeta de preparare.

Treceri prin ciurnul { sita ) cu ochiuri de
| 1 i3 |7 [16 |31

Prepararea betonului

Statia de betoane trebuie sa fie atestatd conform normelor specifice in vigoare,
executantul este obligat s3 ia toate méasurile pentru realizarea conditiilor necesare acestui
SCOp.

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric admitandu-
se urmatoarele abateri :

S’

)
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- ciment : +H%

- agregate dozate individual : +2%

- agrega te dozate cumulat : 1%

- apd : +1%

- aditiv : 10,1 litru/litru.

Se va verifica saéptdmanal si ori de cate ori se considerd necesar, funclionarea
corectd a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutati etalonate cel putin pana la 200kg (de
exemplu 8 greutati a 25 kg fiecare). Este interzisa prepararea betonului in instalatiile care
nu asigura respectarea abaterilor previzute la pct.1.4.6.2.

Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzitoare care si permitd o
mdsurare cit mai exactd a cantitdtii. Ordinea de introducere a materialelor componente in
betonierad se va face conform cardii tehnice a utilajului respectiv.

Tn cazul folosirii aditivului flubet se introduc initial componentele solide $i minimum
80% din cantitatea de apa iar dupa o prima pericadé de malaxare si aditivul si eventual
rest de apa. Durata de malaxare va fi de minimum 80 sec. Daci se foloseste aditivul flubet
durata de malaxare va fi de minimum 80 sec. La locul de punere in operd se va asigura
cantitatea necesara de aditiv flubet pentru corectarea lucrabilitatii betonului. in pericada de
timp friguros executantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat temperatura betonului
proaspat sa nu fie mai mica de +7°C. Aceste masuri vor include indepartarea ghetii si a
bulgarilor de agregate inghetate, acoperirea agregatelor cu prelate si incalzirea lor cu abur
sau cu aer cald circuldnd prin registre de tevi, utilizarea apei calde, etc. Agregatele nu vor
fi incalzite la temperaturi mai mari de 30°C.

Dacid la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda cu temperatura mai mare de
40°C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul in acest caz se va amesteca mai intéi
apa cu agregatele si humai dupéd ce temperatura amestecului a coborét sub 40°C, se va
adauga si cimentul.

in pericada de timp calduros (temperaturi mai mari de 25°C) dacd se executa
elemente cu grosimi mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate masurile necesare
producerii betonului sub temperatura maximé admisa de 25°C. Aceste masuri vor cuprinde
stropirea depozitului de agregate cu apé rece, folosirea apei reci la prepararea betoanelor,
sau betonarea in perioade cu temperaturi mai scizute.

3. Transportul betonului

Transportul betonului de la statia de betoane la locul de punere in jucrare se va
face cu autoagitatoare transportul local al betonului se va face cu pompa, bene, skipuri,
tomberoane, etc. Fiecare transport de beton va fi insotit de un bon (figd) de transport
(livrare) in care vor fi mentionate :
- nr. bonului si data tntocmirii
- stalia la care s-a preparat betonul
- tipul de beton si volumul
- destinatia betonului, obiectul
- ora plecarii din statie
- ora inceperii i terminarii descércérii la gantier

Datele referitoare la stafia de betoane vor fi completate de seful statiei, iar datele
din santier vor fi completate de maistrul lucréri. Bonul de transport se va intocmi n dublu
exemplar, un exemplar va rimane in santier, iar celdlalt se va intoarce la statie. Durata de
transport care se considera din momentul plecarii de la statie pana la sosirea pe santier,
nu va depasi 45 min,
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La intreruperea lucrului, mijloacele de transport i cele de preparare vor fi spalate
cu jet de apid. Se interzice cu desévargire, insd, introducerea agregatelor la incarcat
inainte de golirea completé a apei din toba agitatorului.

4. Controlul calititii betonului

Reguli care trebuie respectate in cadrul activitatii de control si asigurare a calitatii

betoanelor, sunt precizate in detaliu astfel :

. 17.2.1 - Verificari gi determindri la aprovizionarea materialeior

. 17.2.2.2 - Verific@ri gi determinari de laborator pentru adaptarea compozifiei
betonului

. 17.2.1.2. - Verificari si determindri de laborator pe parcursul preparari i
livrarii betonului.

. 17.2.1.3. - Verificari i determinari la locul de punere Tn opera

Rezultatele incerciarilor efectuate pe serii de cate trei epruvete, la varsta de 28 zile

trebuie s& satisfaca condifiile de la punctele 17.2.2.2. $i 17.2.2.3. _

Conform metodologiei descrisd in normativele specifice, laboratorul statiei de
betoane va intocmi o sinteza a rezultatelor inregistrate pe probele de beton, de clasd mai
mare sau egalad cu C12/15(Bc15 ) incercate in cursul fiecarui trimestru.

Rezultatele incercdrilor efeciuate pe probele recoltate pe santier trebuie sa
respecte condifiile impuse de normativele specifice in vigoare.

Clasa betonului nu se consider3 realizatd dacd nu sunt satisfacute toate conditiile
din respectiva anexa.

5. Turnarea betonului

Pentru fiecare categorie de elemente ( fundatii, perefi, stalpi, plangee, etc. ) se va
elabora de citre executant fisa tehnologica de betonare care va fi in prealabil prezentata
proiectantului i beneficiarului spre acceptare.

Fisa tehnologicd va cuprinde :
- ordinea si ritmul de betonare
- utilajele de transport si punere in operd a betonului si corelarea capacitatii acestora cu
ritmul de betonare stabilit
- masurile preconizate pentru asigurarea calitétii lucrariior -~

fnainte de turnarea betonului in cofraje se va face - controlul §i receptia lucrarilor de
cofraje si a armaturil receptia fiind consemnata prin proces verbal de receptie.

Betonarea va fi supravegheatd permanent de un inginer numit de conducerea
unitatii executante. Acesta va intocmi o figé de betonare in care va consemna !
- data si ora inceperii i terminarii betonarii
- volumul de beton pus in lucrare
- indicativele seriilor de probe prelevate
- masurile adoptate T cazul unor dificultstj apérute T cursul betondrii (intemperii, intreruperi
de hetonare, defectiuni ale cofrajelor, etc).

Reguli generale de betonare

Punerea in opera a betonului se va face in maximum 1.5 ore din momentul plecarii
betonului de la statie. Indltimea de cidere liberd a betonului sa nu fie mai mare de 1,50 m.
iar turnarea in straturi se va face asffel incat turnarea unui nou strat se va face inainte de
inceperea prizei betonului din stratul tumat anterior.

Turnarea se va face continuu pana la rosturile de tehnologice de lucru. Durata
maxima a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea de masuri
speciale la reluarea turndri nu trebuie sa depageascd timpul de incepere a prizei

)

)
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betonului.

Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin normativele in vigoare.

Turnarea betonuiui de protectie a armaturii

Aceasta se va incepe numai dupé ce geotehnicianul si proiectantul au certificat ci
la cota respectivd de sapaturd sau taluz terenul corespunde din punct de vedere fizico-
mecanic. Executantul trebuie sa pregéteasca pentru turnarea betonului de protectie numai
strict suprafata de teren pentru care poate asigura beton in ziua respectivi.

Executantul trebuie sa asigure utilajul necesar evacuarii eventualelor ape pluviale
colectate in ampriza sapaturii,

Turnarea fundatiilor de beton armat

Turnarea betonului se va face continuu si in straturi de maxim 50 ¢m grosime.
Acoperirea cu un nou strat de beton se va face dupa un interval de maximum 2 ore.

Vor fi previazute méasuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii pentru a nu se
acumula in zonele unde se betoneaza.

Pentru alte reguli de tunare a betonului in fundatii, pereti, stalpi, grinzi i placi, se ve
face urmand regulile prescrise in normativele specifice

in conditile in cere temperatura aerului este mai mica sau egald cu +5°C, sau
existd posibilitatea ca in interval de 24 ore sa scada sub limita amintitd, se recomand3 ca
temperatura betonului proaspat sa fie de 15-20°C.

La turnarea betonului pe timp friguros se vor lua méasurile necesare pentru curifirea
suprafetei de betonare de zdpada si gheatd. Este interzisd folosirea clorurii de calciu ca
agent de dezghetare.

Daca temperatura suprafefei care urmeaza sa fie acoperitd cu beton este mai mica
de + 5°C betonarea nu va incepe.

Pentru alte reglementari privind turnarea betonului pe timp friguros se vor respecta
normativele in vigoare.

Turnarea betonului pe timp ¢alduros

La turnarea betonului pe timp célduros, executantul va lua masurile necesare
protejarii corespunzétoare a betonului Tmpoftriva efectului evaporarii rapide a apei din
beton. Se recomanda betonarea in timpul noptii, dacd in cursul zilei se Tnregistreaza
temperaturi mai mari de +25°C.

Tratarea betonului dupé turnare

a) Conditii normale de temperatura :

- betonutf va fi {inut permanent umed timp de minimum 7 zile

- acest lucru se va realiza fie prin stropirea permanenta, fie prin acoperirea cu prelate,
rogojini sau panza de sac mentinute permanent umede

- stropirea manuala intermitenta este interzisa

b) Conditii de timp friguros
- masurile de protectie pe timp friguros temperatura mediului ambiant (masurata la ora 8
dimineata ) este mai mica de + 8°C.

- se vor asigura conditii normale de priza si intarire

- se va asigura o rezistenta suficientd pentru a evita deteriorarea prin actiunea dezghetului si
inghetului

- evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin ricirea brusca a stratului superficial de
beton

- protectia se va realiza pnn acoperire cu saltele executate din rogojini cuprinse intre dous
folii de polietilen3

- protectia se va mentine pe o duratd minima de 7 zile de la turmarea betonului
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- in cazul elementelor cu grosime mai mare de 1,0 m inlaturarea protectie este admisa
numai daca diferentele dintre temperatura suprafetei betonului i cea a mediului este mai
mica de 12°C.

¢) Conditii de timp célduros
- toate suprafetele vor fi mentinute umede in permanent3, fie prin stropire continug, fie prin
acoperire cu materialele mentionate la paragraful precedent gi stropire manuela
- durata de tratare va fi de minim 14 zile.

Compactarea betonului

Compactarea betonului se ve face cu vibratoare inteme (pervibratoare).

Se vor crea la intervalul de maximum 3 m a unor spatii libere intre arméturile de la
partea superioara care sa permiti patrunderea liberd a betonului sau a furtunurilor prin
care se descarca betonul. Spatiile necesare patrunderii vibratorului se vor crea la interval
de maximum cinci ori grosimea elementului. Personalul care efectueaza vibrarea va fi
instruit in prealabil pentru a respecta urmatoarele reguli
- introducerea vibratorului se va face cat mai vertical fara a atinge armaturile i patrunzand
n stratul turnat anterior pe 0 adancime de 10-15¢cm
- durata de vibratie pe o pozitie va fi de 10-30 sec aceasta prelungindu-se daca suprafata
betonului nu este orizontald sau continua sé degajeze bule de aer din masa betonuiui
- extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita foormarea de goluri
- pozitia utmadtoare de introducere e vibratorului nu va depagi distanta de 1,0m.

6. Rosturi de turnare

Rosturile de betonare vor fi dispuse in pozijile stabilite de proiectant, ele vor fi
verticale.

Rosturile vor fi realizate folosind tabld expandata. Reluarea betonérii se va face la
intervalul prevdzut in proiect i dupad indepartarea lapteiui de ciment si a eventualului
beton necompactat. In cazurile in care este posibil se va extrage tabla expandatid montata
n rost.

La rosturile (intreruperile) de tumare ale fundatiilor se va asigura un spor de armare
longitudinala astfel incat procentul de armare in sectiunea transversald in care se face
intreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%. Locul acestora si modul de dispunere a amaturii
suplimentare find stabiliti la propunerea CONTRACTANTULUI cu acordul
PROIECTANTULUI.

Pentru alte reguli privind tratarea rosturilor de tumare se vor respecta normativele in
vigoare.

7. Decofrarea
Daca prin proiect nu se specificd altfel, termenele minime pentru decofrare vor fi
cele prezentate in urmatorul tabelul.

Termen minim de decofrare
-Zile pentru temperatura® mediului-

Operatiunea de decofrare

+5  +8°C | +10 +15°C | > +15°C
Decofrarea fetelor laterale 4 3 2
Decofrarea fetelor | Plangee, grinzi cu (10 8 6
inferioare ale cofrajelor | deschiderea < 6m
cu mentinerea popilor | Grinzi cu deschiderea | 14 12 8
de siguranta > Bm
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Indepartarea popilor de | Plangee, grinzi cu | 24 18 12
siguranta deschiderea < 6m
Grinzi cu deschiderea | 32 24 16
6-12m

* Temperatura miniméa pe intervalul de mentinere a cofrajului, mésurati la ora 8 dimineata.
In cursul operatiei de decofrare se vor respecta indicatiile de la capitolul “COFRAJE *
Pentru alte reguli se vor respecta normativele Tn vigoare.

8. Abateri si tolerante
Pentru abaterile maxime admisibile la executarea lucréarilor de beton si beton armat
monolit se vor respecta cele prevazute in STAS-urile specifice enumerate in capitolul |.

9. Controlul calitatii lucrdrifor de beton armat

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton armat, constituie in majoritate
lucrdri ascunse, astfel fncat verificarea si controiul calitdtii acestora trebuie si fie
consemnate in " Registrul de procese verbale de lucrari ascunse ". Acestea vor fi
incheiate ntre reprezentantii beneficiarului si executantului si vor fi aduse la cunostinta
proiectantului “.

In procesele verbale de lucrari ascunse se vor preciza ;

- elementul sau lucrarea supusa verificarii

- verificarile efectuate

- constatarile rezultate

- acordul pentru trecerea la executarea fazei urmdtoare

Dacé se constatd neconcordante fatd de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza
masurile necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. Dupa
executarea remedierilor se va proceda la ncheierea unui proces verbal de lucrari
ascunse.

Tn cazurile Tn care, pe parcursul executiei se constata abateri fatd de proiect, caietul
de sarcini sau reglementarile tehnice in vigoare, reprezentantul beneficiarului va dispune
intreruperea executiei lucrdrii in cauza si va Tntocmi o notd de constatare intr-un registru
special constituit. In asemenea situatii, reprezentantul beneficiarului va incunostinta
operativ proiectantul care va stabili i consemna masurile ce se impun a fi luate inainte de
continuarea executiei lucrarii.

Pentru principalele faze de executie reprezentantul beneficiarului va verifica :

- Calitatea lucrarilor de cofraje conform sectiunii “* COFRAJE ©
- Calitatea lucrérilor de montare a armaturilor conform sectiunii * ARMATURI

insinte de Tnceperea betondri se va verifica dacd sunt pregitite corespunzitor
suprafetele de beton turnate anterior §i cu care urmeaza sa vina n contact betonul nou,
respectiv daca ;

- s-a indepartat stratul de lapte de ciment

- s-au Indepartat zonele de beton necompactat

- suprafetele in cauza prezintd rugozitatea necesara asigurarii unei bune legéturi intre betonul
nou si cel vechi

Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statisticid a
rezultatelor incercarilor efectuate pe probeie prelevate la statia de betoane conform
capitolului 8 - * Controlul calitatii betonului “ din prezenta sectiune. Calitatea betonului pus
in lucrare pentru fiecare parte de structura, se apreciaza tinand seama de :

- constatérile examinarii vizuale a elementelor in cauzi
- analizarea rezultatelor incercarilor efectuate pe epruvetele confectionate la santier.
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Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzitoare dacé :
- nu se constata defecte de turnare sau compactare ( goluri, segregéri, discontinuitéti, tec )
- rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditile prevazute la
capitolului 8 “ Controlul calitatii betonului” din prezenta sectiune.

Pentru alte exigente se vor respecta normativele in vigoare.

In cazurile in care rezultd o calitate necorespunzatoare betonului pus in lucrare,
proiectantul va analiza gi stabili masurile ce se impun.

10._Masuratori si decontari
Betonul preparat in statiile centralizate se mésoara gi se pliteste la me.
Punerea in opera e betonului se masoar3 gi se plateste la mc.

Cap. IV COFRAJE:
1. _Generalitdfi

Cofrajele se vor confectiona din lemn, sau se vor folosi cofraje produse pe bazi de
lemn sau metal. Materialul utilizat la confecfionarea cofrajului si grosimea acestuia trebuie
sa asigure realizarea unei suprafete de beton plane si de calitatea ceruts.

Cofrajele si sustinerile lor vor fi astfel alcétuite incat sa indeplineascd urmatoarele
cerinfe :
- 88 asigure obtinerea unor elemente cu forma gi dimensiunile prevazute in proiect
- sub actiunea presiunii betonului proaspiét i a incarcarilor ce apar in procesul de executie
sa nu permitd deformari care sa depiseasca abaterile admise pentru elementele ce se
toarna
- 84 permitd o montare i decofrare cat mai simpla
- indllimea maxima cofrata pentru o etapd de betonare nu trebuie s3 depigeascd 2.40 m in
cazul peretilor gi respectiv 1.20 m in cazul staipilor.

Conditii de montaj

Tnainte de inceperea mantirii cofrajelor pentru stalpi si pereti se va proceda la :
- verificarea si receptionarea armaturilor montate

- pregétirea rostului de betonare, respectiv a suprafetei de beton vechi care urmeazi sa .-
vina in contact cu betonul nou, prin gpituire gi suflare cu aer comprimat sau spéalare cu jet
de apa.

Inchiderea cofrajelor pentru stalpi si pereti se va face cu cel mult 24 de ore inainte
de betonare si dupd acceptarea de catre diriginte a modului de pregétire a rostului de
betonare la montarea cofrajelor se vor respecta ummaétoarele conditii :

- pozitionarea in plan conform proiectului

- asigurarea orizontalitatii $i verticalitatii

- asigurarea respectarii dimensiunilor sectiunilor ce se betoneaza

- asigurarea grosimii prevazute prin proiect pentru stratul de acoperire a armaturilor
- Pozitionarea conform proiectului a golurilor i pieselor inglobate.

Conditii de exploatare

Pe parcursul betondrii se va urmérii mentinerea etanseitatii si pozifiei initiale a
cofrajelor, intrerupdndu-se betonarea si adoptandu-se mdsuri urgente de remediere in
cazurile n care acestea se impun.

Dupa decofrare, panourile §i piesele de sustinere sau sprijinire vor fi curatate,
indepartandu-se laptele de ciment sau betonul aderent. Se interzice montarea panourilor
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care prezinta lapte de ciment sau beton aderent.
Pentru reducerea aderentei intre beton $i cofraj si obtinerea unor suprafete de beton
corespunzatoare, panourile de cofraj vor fi unse in prealabil cu substante de decofrare.
Abateri, tolerante si verificéri ale acestora
Pentru abaterile maxime admisibile se vor respecta cele prevazute in normativele
specifice enumerate Tn capitolul |.

3. Controlul si receptia lucrérilor de cofraj

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire
- incheierea corects a elementelor cofrajelor si asigurarea etangeititii necesare
- dimensiunile in plan gi ale sectiunii transversale
- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzitoare situate la nivelurile
inferioare
- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si ca nivel cu cele din proiect
- orizontalitate si planeitatea cofrajelor placilor gi grinzilor
- verticalitate cofrajelor stalpilor si peretilor
- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea
etangeitatii lor
- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere, existenfa si corecta montare a
contravéntuirilor pe cele doud directii, corecta rezemare si fixare a sustinerilor, existenta
penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe
teren, etc.

- existenta in numar suficient a distantierilor :
- instalarea conform proiectului a pieselor ce vor raméane inglobate in beton sau care
servesc pentru crearea de goluri.

In cazul cand se constatd nepotriviri faja de proiect sau se apreciaza ca neasigurata
rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta mésurile corespunzitoare .

In umma efectudrii verificirilor si misurilor mentionate se va proceda la
consemnarea celor constatate .intr-un proces verbal de lucréri ascunse.

Daca pana la inceputul betondrii intervin unele evenimente de naturd si maodifice
situatia constatata se va proceda la o noud verificare conform prevederilor mentionate si la
incheierea altui proces verbal.

in cursul operatiunilor de decofrare se vor respecta urmatoarele
- desfagurarea operatiei va fi supravegheata direct de cétre conducatorul lucrarii
- sustinenle cofrajelor se desfac incepénd din zona centrald a deschiderii elementelor si
continuand simetric catre reazeme.,

- slébirea pieselor de fixare ( piese, vincluri, etc. ) se va face treptat, fara socuri
- decofrarea se va face astfel incit sd se evite preluarea, brusca a incércarilor in greutatea
proprie a elementului ce se decofreaza.

4. Masuyraton si decontdri
Cofrajele i sustinerea acestora se mésoara si se platesc la mp.
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Cap. V_ARMATURI DIN OTEL BETON:

1. Generalitdti

Tipurile de arméturi folosite conform proiectuiui pentru realizarea structurii de beton
armat a constructiei sunt cele curent folosite la noi in {ara.

In acest caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de montarea si
urmarirea lucrdrilor ce decurg din necesitatea realizérii unei calitdti a lucrérilor de
constructii montaj ce decurg din clasa de importanta a construcfiei.

2. Materiale folosite; Aprovizionre livrare $i Depozitare

Materiale folosite

Ofeluriie din beton trebuie sd respecte condiiile tehnice prevazute Tn nommativele
specifice.

Aprovizionare $i livrare

Fiecare lot aprovizionat trebuie sa fie insofit de certificatul de calitate eliberat de
producdtor. La aprovizionare se va proceda la :
- constatarea existentei cerificatului de calitate;
- verificarea prin indoire la rece
- verificarea prin incercare la tractiune cel putin o proba la 50 tone.

Depozitare

Pentru depozitare se vor respecta prevederile din nomativele specifice.

Controlul calitdtii arméturilor de otel beton

Controlul calitati arméaturilor de ofel beton se va face conform prevederilor din
normativele specifice .

3. Fasonarea si montarea barelor

Fasonarea_barelor

Fasonarea barelor se va face in strictd conformitate cu prevederile proiectului.
Barele taiate gi fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate in aga fel incat sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei gi curdfeniei lor pana in momentul
montarii.

Etrierii se vor confectiona cu ciocuri la 45°(135°), lungimea acestora pe porfiunes.

dreapta fiind de minimum 10 cm sau 10 &.

Pentru alte cerinfe se vor respecta normativele specifice.

Montarea barelor

Montarea se incepe dupa receptionarea calitativa a cofrajelor. Armaturile vor fi
montate in pozilia prevézutd Tn proiect gi detaliile de armare. Mentinerea pozitiei trebuie s&
fie asigurata in tot timpul turnérii betonului.

Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton previzut, se vor utiliza distantieri
confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o sarma pentru a fi
legate de armaturi; se interzice folosirea cupoanelor de ofel beton.

Daci prin proiect nu se specifica altfel legarea arméturilor sa va face cu dou3 fire
de sdrma neagra de 1,5 mm diametru, la fiecare incrucigare de bare.

Executantul va lua toate masurile necesare amplasérii tuturor pieselor inglobate, Tn
conformitate cu detaliile din proiectul de executie.

La montarea pieselor inglobate, se vor lua mésuri pentru fixarea lor astfel incat se
asigure mentinerea pozitiei corecte in tot timpul turnérii betonului. La monterea pieselor
inglobate se vor respecta tolerantele prevazute Tn proiect. Pentru alte cerinte se vor
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respecta normativele specifice.

La rosturile {intreruperile ) de turnare ale fundatiilor se va asigura un spor de armare
longitudinald astfel incat procentul de armare in secliune transversald n care se face
intreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%, locul acestora si modul de dispunere a améturii
suplimentare, fiind stabilite la propunerea executantului cu acordul proiectantului.

4. TYoleranie si abateri

Abaterile limitA admise la fasonarea si montarea armaturilor sunt cele indicate n
normativele mentionate in capitolul 1.

Prevederi constructive

Prevederile constructive care trebuie sa fie respectate la armarea elementelor de
beton armat sunt cele indicate in nomativele mentionate in capitolul 1.

Stratul de acoperire cu beton

Daca prin proiect nu s-au prevazut alte acoperiri se vor respecta cele previzute in
normativele specifice.

Inédirea barelor

Se vor respecta prevederile din proiect $i din normele si standardele care stabilesc
aceste reguli. Referitor la innédirile barelor ce depasesc lungimea de 12 m. pentru
diametre mai mari de 12 se precizeaza ca acestea se vor face in sectiuni de calitate cu
minimum 502, iar in aceiagi secfiune se vor joanta maximum 1/3 din sectiunea totald de
amare.

inlocuirea arméturilor previzute

in cazul cand nu se dispune de sortimentul i diametrele previzute in Eo_moﬁ se
poate proceda la Tnlocuirea acestora, cu acordul proiectantului si cu respectarea regulilor
prevazute in normativele specifice.

5. Conditiile de receptie ale armaturilor
La terminarea montarii armaturilor beneficiarul prin reprezentantul siu va verifica :
- numarul, diametrul §i pozitia armaturilor Tn diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii
- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare
- lungimea poriiunilor de bare care depdsesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
elementele ce se toarna ulterior
- lungimile de petrecere la innadiri
- calitatea sudurilor
- numdrul $i calitatea legaturilor dintre bare
- dispozitivele de mentinere a pozitiei arméaturilor in cursul betonarii
- modul de asigurare e grosimii stratului de acoperire cu beton
- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate

6. Masurdtori si decontdri
Fasonarea $i montarea armaturilor de otel beton se masoara gi se platesc la kg.

Cap. VI ZIDARII DIN CARAMIDA

1. Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice necesare pentru lucrarile din zidarie
precum si specificatiile pentru mortarele de zidarie.
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2. Materiale utilizate

Caramizi ceramice cu goluri verticale cu dimensiunile de 290 x 240 x 188 mm si

290 x 120 x 238 mm; caramizile vor fi de calitatea | marca 100 si vor corespunde
prevederilor STAS 5185/2-86

Armaturi din B500B. Armaturile vor corespunde STAS-urilor specifice
Armaturile din STPB. Armaturile vor corespunde STAS-urilor specifice
Mortare si betoane conform marcilor din proiect

Livrare, manipulare, transport, depozitare

Caramizile se vor aproviziona in containere sau paleti, evitandu-se spargerea lor.
Nu se admit blocuri sparte sau fisurate sau care nu corespund conditiilor impuse
prin STAS-uri si nomative in vigoare. Se va asigura depozitarea lor in spatii
acoperite (sub soproane), in cantitati suficiente pentru un flux continuu executiei.
Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg transportat si depozitat fara posibilitatea
umezirii sau inghetului.

Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeaia.
Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau
magazii special amenajate.

Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport
va fi astfel apreciata incat punerea in opera a matenialelor sa se faca in maxim 10
ore de la preparare.

Executia perefilor din zidarie

Zidaria de structura

La executia lucrarilor de pereti portanti de zidarie de caraamida se vor folosi numai
caramizi de calitatea | marca 100. _

Grosimea minima a peretilor va fi de minim o caramida pentru peretii portanti
extriori folosindu-se caramizi ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea
conditiilor de izolare termica.

Pentru obtinerea unei aderente ¢at mai bune intre caramizi si mortare, caramizile se
vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare. .
Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toate
grosimea zidului, lasandu-se neumplute numai pe ¢ adancime de 1 cm de la fata
exterioara a zidului

Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din doua randuri succesive
pe inaltime sa se faca pe minim % caramida in lungul zidului si de % caramida pe
grosimea lui. Tasarea se va face obligatoriu la fiecare rand grosimea rosturilor
orizontale va fi de 12 mm iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Pentru abaterile
admisibile se vor consulta STAS-urile specifice in vigoare

QOrizontalitatea randurilor de caramida se obtine utilizand rigle de lemn sau metal
(abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la
colturile zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu ¢ sfoara de trasat bine
intinsa intre extremitatile zidariei.

Intreruperea executiei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.
Legatura dintre ziduri, intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul
rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al
doilea rand in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se
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executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe.
Pentru detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii se vor
consulta STAS-urile specifice Tn vigoare.

Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colituri, intersectit,
ramificatii se face cu fierastraul sau cu o unealta cu disc abraziv.

Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladiri se face fie cu ajutorul
mustatilor de otel beton 1 8 mm fa 60 cm | = 50 cm, fie cu agrafe 8 mm | = 50 ¢cm
fixate cu bolturi impuscate in beton de cca 60 cm.

Portiunile de zidarie situate in stanga sau in dreapta golurilor de usi si ferestre
avand lungimea de peste 1,00 m se vor ancora ca zidaria plina, cele cu lungimea
egala sau mai mica de 1 m, se vor ancora conf. STAS-urile specifice in vigoare.
Ancorarea de structura a zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata
respectiva se aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si
elementele de structura va fi umplut complet cu mortar M 100-Z.

Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in
mortar minim marc M 50-Z.

Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza, se va prevedea la
colturile si ramificatiile exterioare in cazul in care nu sunt prevazute, stalpisori de
beton, armatura orizontaia BS00B 2 @ 60 cm de 100 cm lungime.

La fiecare gol de usa se va inzidi cate 3 gheremele de o parte si de alta a golului si
cel putin 2 gheremele la fiecare gol de fereastra. Gheremelele de lemn vor fi
impregnate in carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr- baie de bitum fierbinte.
Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot parcursul executiei lucrarilor si rezultatele
verificarilor se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse.

Pereti despartitori din zidarie

Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de
structura.

Peretii despartitori se rigidizeaza pe directia perpendiculara planului lor prin
solidarizarea lor prin tesere si ancorarea unor bare de otel B500B la 100 cm
plasate in rosturile

Sporirea rigiditatii lor se face si prin armarea lor cu bare din otel @ 8 mm plasate in
rosturile orizontale la distanta de 4 asize.

Intreruperile zidariei se vor face in trepte, fiind interzisa intreruperea in stop.

Peretii despartitori de 7,5 cm grosime se vor executa cu mortar de ciment marca
MZ — 100 ciment si vor fi armati conf. STAS-urile specifice in vigoare. Peretii
despartitori se vor ancora de elementele structurale ca si peretii de zidarie de
umplutura plini sau cu goluri de tamplarie.

Verificarea calitatii zidariei, a verticalitatii, orizontalitatii randurilor se face pe ot
parcursul executiei lucrarilor de zidariel, iar rezultatele verificarilor vor fi inscrise in
procese verbale de lucrari ascunse.

Mortare

Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi mortare de marca MZ — 100 ciment si
M Z 100 - ciment. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul Portland.
Mortarele vor corespunde normativelor specifice.

Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se
urmatoarele conditii:

dozarea exacta a componentelor mortarului,
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amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune durabilitati.

¢ Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a fumizarii lor in
conformitate cu STAS-urile specifice in vigoare.

6. Executarea lucrarilor pe timp friguros
La executarea zidariilor din beton celular autoclavizat pe timp friguros se va tine
seama de prevederile normativelor specifice in vigoare.

7. Abaterl admisibile
Devieri de la cotele continute in planuri: in plan orizontal sunt admise abateri pana la +
5 cm.
Diferentele de planeitate: masurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise
panala + 5 mm.

8. Verificarea calitatii Jucrarilor

Verificarea calitatii lucrarilor se face atat la terminarea unei etape, cat si la receptia

lucrarilor prin;

e verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate,
planeitate etc) la elementele realizate;

» verificarea aspectului general si a starii fiecarui element in parte;

« inventarierea tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse;

e verificarea corespondentei celoralte elemente, dintre proiect si executie (goluri,
gheremele, buiandrugi efc.)

e Cand datele din proiect si prescriptiile tehnice nu au fost respectate (total sau
partial), investitoru! (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie
necorespunzatoare .

9. Masuratori si decontari

Lucrarile de zidarie din blocuri de beton armat autoclavizat se vor masura si deconta

astfel:

+ Se masoara la metru cub real executat, la grosimi luandu-se in calcul dimensiunile
modulate din proiect;

+ Se vor scade toate golurile si locasurile elementelor de constructie inglobate in-
zidarie cu o sectiune mai mare de 0,4 mp.

¢ Pretul de decontare a zidariei cuprinde montarea si demontarea schelei usoare pe
capre pentru lucrari pana la inaltimea de 5 m.

Cap. VIl SARPANTA

In acelasi timp acest caiet de sarcini poate fi folosit si ia reparatiea sarpantelor
existente prin inlocuirea elementelor degradate , mentionate in proiect .

1. GENERALITATL

Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor cu panta mare mare si
constituie stratul suport al invelitorii
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2. MATERIALE .CONTROLUL CALITATII .LIVRARE DEPOZITARE. MANIPULARE,
Elemente componente .
Capriorii - piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta, care
sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci, astereala ); se executa din rigle
de lemn care reazema pe pane distanta uzuala intre capriori este de 0,7—-12m ;

Panele - sunt piese din lemn , rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii ;
distantele uzale intere pane sunt de 2,0 - 3,5 m; deschiderea panei este intre 3,0 —
5,0 m ; innadirea panelor se face in dreptul popilor;

Cosoroabele - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladiri , pe
care sprijina capriorii ; se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare
prin intermediul unor scoabe metalice ;

Popii - sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau
inclinat ; popii reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin
intermediul unor talpi ; la partea supericara popii sustin panele ; in mod current,
sectiunile popilor au diametrul de 12 -16 mm;

Clestii - sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in
sectiune transversala formand impreuna cu aceslia un cadru indeformabil ; clestii se
amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie ; in
dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane
de contact cu clestii ; sectiunea uzuala pentru clesti este de 28 x15cm;

Contrafisele - sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn rotund ) sau
din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ), care realizeaza
contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau incarcarile orizontale ; in mod
current contrafisele au diametrul de 10-12 cm;

Scaun - ansamblu fransversal alcatuit din popi .clesti si capriorii din dreptul
clestilor ; distanta optima dintre scaune este de 3 — 5m;

Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative. Pentru realizarea
sarpantelor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse.

Marea majoritate a elementelor sarpantei ¢ reprezinta piesele din lemn. Acestea
trebuie sa respecte caracteristicile generale ale elementeior din lemn conform
standardelor in vigoare .

Depozitarea lor se face in spatii separate de celelalte materiale si se aseaza
separate in functie de tipul de element pe care il reprezinta .

Nu trebuie sa fie in contact direct cu pamantul. Intre elemente trebuie prevazuti
distantieri care sa pemita patrunderea aerului pentru aerare .

Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate, in spatii
inchise , in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera .

Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate,
fara fisuri si crapaturi vizilbile .

Toate elementele trede lemn trebuie sa fie livrate in santier numai cu certificate de
calitate din care sa rezulte caracteristicile lor tehnice.
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3. EXECUTIA LUCRARILOR

Etapele de realizare ale sarpantelor sunt urmatoarele:

- verificarea terminarii lucrarilor anterioare si a existentei in centura de la ultimu!
nivel sau de la atic a scoabelor pentru prinderea cosoroabei;

- trasarea pozitiej taipii popilor ;

- fixarea cosoroabei de centura din atic ;

- fixarea rigida a talpilor popilor prin intermediul unor piese metalice ancorate in
placa de beton de peste ultimul nivel;

- montarea popilor;

- montarea clestilor si inadirea lor cu popii prin chertare si prin scoabe, cuie |,
buloane;

- montarea panelor si inadirea lor numai in dreptul popilor,

- montarea tuturor celorlalte elemente de rigidizare ale structurii acoperisului .

Dupa fixarea tuturor elementelor,| inclusiv a asterealei (unde este cazul), trebuie

realizata ignifugarea tuturor elementelor din lemn.

4. VERIFICAREA CALITATH LUCRARILOR

Verificari inainte de inceperea executiei

Trebuie sa verifice:

- existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta;

- existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a
calitatii lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri, sa nu fie degradat ) ;

- incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptia a
placii de beton de la ultimul nivel);

- existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- trasarea pozitiei talpilor popilor;

- depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform
distribuita pe toata suprafata placii;

- existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de |a
ultimul nivel ;

- corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile
proiectului;

Verificari in timpul executiei lucrarilor de sarpanta

Trebuie sa verifice:

- respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in
documentele de calitate;

- respectarea proiectului si a detaliilor de executie;

- fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor
confectii metalice ancorate in beton;

- rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura;

- daca innadirea panelor se face in dreptul popilor;

- daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in
vederea asigurarii unei suprafete plane de contact;
Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane;

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta

Trebuie sa verifice:

- existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;
- existenta agrementelor tehnice;
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- examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile
elementelor , distanta dintre elemente , aspectul visual al elementelor de sarpanta;

- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari
ascunse intocmite pentru aceasta lucrare;

5. IGNIFUGAREA

Definitii , generalifati .

Conform Normmativului de siguranta la foc — P118 / 2013, fiecare constructie are
un grad de rezistenta la foc, stabilit prin proiect, functie de riscul de incendiu sau
de categoria de pericol, destinatie si importanta a cladirii .

LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul
elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr-un incendiu standard

CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de constructii
privind comportarea la foc;

. Clasificari .

Conform STAS 11357 / 1990, materialele de constructii se clasifica din punct
de vedere al comportarii la foc in 2 grupe:

A . Materiale combustibile ( cele care se aprind , ard sau se degradeaza sub
influenta temperaturilor inalte ). Materialele combustibile se impart in 4 clase de
combustibilitate dupa modul in care se inflameaza :

Clasa C1 : neinflamabile ;

Clasa C2 : dificil inflamabile ;
Clasa C3 : mediu inflamabile ;
Clasa C4 : usor inflamabiie ;

B. Materiale incombustibile, care nu ard, nu se aprind, nu se degradeaza.

Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor
fac parte din categoria C4, este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea
la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate
intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului.

Aceasia substanta actioneaza prin:

- formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile;

- formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care
dilueaza amestecul combustibil; .

Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se
numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse
ignifuge in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata
acestuia .

Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului, dar ii confera acestuia o
comportare la foc imbunatatita pe o anumita pericada de timp .

Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate, de societati certificate pentru
acest tip de lucrari, iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor
care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns
materialul respectiv.

6. VERIFICAREA CALITATI IGNIFUGARII .
Verificari_inainte de_inceperea ignifugarii
Trebuie sa se verifice:
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- atestatul pentru Iucrari de ignifugare al firmei executante emis de
Inspectoratul general al Pompierilor ;

- atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor ;

- existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare ;

- existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele

folosite ;

- existenta fisei tehnice a produsului respective ;

- terminarea operatiunii anterioare ;

- pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a
produsului ;

- existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea
operatiunii ;

Verificari_in timpul operatiunii de_ignifugare

Trebuie sa se verifice:

-daca este respectata procedura tehnica de executie ;

- daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica
a acestuia :

-daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei
lucrari ;

- daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in
laboratoare specializate conform SR 652 ;

- trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm ; tratarea
epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza:

- daca epruveteie au fost bine ambalate , sigilate si stampilate de executant
si beneficiar ,iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoareie specificatii

- denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare ;

- denumirea materialului ignifugat ;

- denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat ;

- data aplicarii;

- modul de aplicare;

- denumirea executantului;

- aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica, a materialului
de ignifugare.

Verificari la sfarsiful operatiunii de ignifugare

Trebuie sa se verifice :

- uniformitatea stratului de material ignifug aplicat;

- realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului
verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele:
- denumirea produsului ignifug utilizat, precum si a producatorului;
- numarul lotului de produs ignifug;
- numaru! certificatului de calitate al produsului ignifug;
- numarul avizului de expeditie al materialuivui;
- modul de aplicare al produsului;
- tipul matenialului protejat;
- consumul spegcific;
- numarul straturilor aplicate;
- data aplicarii produsului;
- data efectuarii probelor;

)
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La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare
epruvetele supuse incercarii, incercare efectuata de un laborator atestat.

pentru
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ARHITECTURA

Cap. VIll 1ZOLATI

1. Generalitati:

Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge

la constructii.

2. Prevederi comune;

Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unei izolatii, nu _uo. fi
introduse in iucrare decat daca, in prealabil:

s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de
calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective si
prevederilor proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu acordul
scris al beneficiarului si proiectantului.

s-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care sa sigure pastrarea calitatii
si integritatii materialelor;

s-au efectuat inainte de punerea in opera determinarile prevazute in prescriptiile
tehnice respective;

s-au efectuat incecari al umiditati si masuratori ale dimensiunilor si formelor
materialelor pentru care instructiunile de folosire punconditia in legatura cu aceasta

Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii se face in
cadrul verificarii executarii acestui suport (de ex. Plansee, pereti etc.)

in cazul in care prescriptia tehnica pentru executia izolarii prevede conditii speciale
de planeitate, forme de racordari, umiditate etc. precum si montarea in prealabil a
unor piese, dispozitive etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari
suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.

Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau la parti de lucrari de izolatii, care
ulterior se acopera (de ex. Straturile izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele
inglobate etc) se inscriv in procese verbale de lucrari ascunse, conform
instructiunilor respctive.

3. Hidroizolatii

sus,
.

Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor, in afara celor prezentate mai

sunt:

Asperitalile suportului hidroizolatilor nu trebuie sa depaseasca 2 mm, iar
denivelarile de  planeitate, la un dreptar de 2 m nu trebuie sa depaseasca 5 mm;

Existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe contur si in camp (la 4-5 m
distanta pe ambele directii) a sapelor de peste termoizolatiile noi;

Respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier
(masticuri, solutii etc.) conform normativelor specifice in vigoare enumerate la
capitolul 1.

Respectarea directiei de montaj a foilor: pana la 20 % panta se pot monta oricum:
peste 20 % panta se monteaza numai paralel cu panta.

Membranele bituminoase de hidroizoltii sunt livrate in role depozitate in pozitie
verticala pe paleti inveliti in polietilena de inalta densitate. Fiecare rola si palet are o
eticheta colanta pe care sunt inscrise: producatorul si adresa, denumirea
produsului, dimensiunile si greutatea, numarul lotului si data fabricatiei, conditii de
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depozitare si transport; fiecare livrare trebuie sa fieinsotita de certificat de garantie
precum si de agrement tehnic;

¢ Punerea in opera a membranelor bituminoase termofuzibile e face de catre unitati
specializate in astfel de lucrar, cu respectarea conditiilor specifice si normelor
tehnice aferente domeniului de referinta.

¢ |n cazul structurilor prefabricate, cu mobilitate mare, montarea membranelor este
fiotanta sau semiflotanta pentru prima membrana, straturilie urmatoare de
membrane fiind termosudate complet cu flacara.

¢ Suprapunerile la imbinan la membrane se face pe circa 8 cm longitudinal si 10 cm
transversal. In cazul sistemelor hidroizolatoare pluristrat, straturile succesive sunt
decalate la imbinari la o jumatate dinlatimea unei membrane.

e Lipirea in aderenta totala prin termosudare completa se face prin indepartarea
firdlui termofuzibil de polietilena de inalta densitate de pe fata interioara cu ajutorul
flacarii arzatorului cu propan.

e Suprafata amorsata va fi tratata cu 0 amorsa bituminoasa.

¢ Aplicarea se face desfacand sulul de membrana pe supafata suport, inaclzind si
membrana si planul de contact, pana cand membrana se lipeste pe supafata.

e Acest tip de punere in opera este recomandata pentru suprafete cu mobilitate
limitata si cu panta maxima de 40 % pentru acoperisuri fara termoizolatie sau cu
panta maxima de 20 % pentru acoprisuri cu termoizolatie.

4. Verificari
La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor
de verificare incheiate pe parcurs, comparandu-le cu proiectul, prescriptile tehnice
respective si abaterile admisibile.
In mod special, comisia va efectua si probe globale directe, dupa cum urmeaza:
> verificarea etanseitatii hidroizolatiei prin inundarea cu apa timp de 72 de ore a
acoperisurilor in panta pana la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minim 2
cm punctul cel mai ridicat.
> Rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregistreaza conform
instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse.
> La protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile fixat pe hidroizolatie se
verifica, vizual, uniformitata coperisului. La protectia cu pietris, granulatie 7-15
mm, asternut in strat de 4 cm grosime se vrifica grosimea stratului, uniformitatea
distribuirii, granuiatia si lipsa de impuritati.
> Verificarea pantelor, conformproiectului, amplasarea corecta a gurilor de
curgere.
> Se mai verifica daca sunt corecte, conformproiectului, racordarea hidroizolatiei
la borduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de curgere,
care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie infundate.
» Tinichigeria aferenta hidroizolatiilor acoperisurilor {(sorturi, copertine, glafuri etc.)
se verifica daca este executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu
hidroizolatia si fixata de constructie.

5. Termoizolatii
La baza acestui capitol, stau plangele tehnice aferente izolatiilor termice, din
borderoul de piese desenate a lucrarii.
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Prevederile acestui capitol se referd la toate tipurile de izolaii termice ca izolatii la
pod, terase, pereti, plangee peste spatii neincélzite sau pardoseli aplicate pe sol.

in cazul in care elementele de constructie nu asigura capacitatea de izolare

termica normatd, aceasta este completatd printr-un strat previzut special
termoizolant in elementele de structurd ale elementului de constructie executat.

lzolarea termicd a elementelor de construciie se realizeaza in scopul asigurarii
climatului interior impus de cerinjele minimale de confort ale imobilelor, in functie de
destinatia acestora.

Alegerea alcatuirii elementelor de construclii termoizolate se face pe baza
dimensionarii higrotermice in scopul realizarii:

- rezistenta la transfer termic minim necesard, a diferentei dintre temperatura
aerului si temperatura suprafetei interioare a elementului de constructie i a evitarii formarii
condensului pe suprafata acestor elemente.

- stabilitdtii termice necesare, pentru limitarea oscilafilor temperaturii pe

suprafata interioard a elementelor deconstruciie

- rezistenta necesara la difuzia vaporilor de apa, pentru limitarea condensarii
acestora in structura, elementelor de constructii.

- rezistenta la permeabilitatea aerului, pentru a limita diminuarea capacitatii de
izolare termica, datorita infiltratiilorde aer.

- limitarea la minim a pierderilor de caldura prin puntile termice si a evitarii
fenomenului de condens la nivelul acestora.

La verificarea din punct de vedere termic a elementelor de constructie si a
terminologiei folositd, se va tine seama deprevederile ordinului nr. 24/N din 19.02.1997
privind aprobarea Normativelor C 1071, 107/2, C107/3, C107/4 si C107/5 privind calculul
coeficientului global de izolare termica al elementelor de constructii, al elementelor de
constructie in contact cu solulin functie de destinatia acestora.

La dimensionarea elementelor de constructii si la alegerea elementului termoizolant
se va {ine seama de caracteristicile termotehnice ale materialelor de constructie publicate
in Anexa A din “Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilar indicativ C107/3-97.

6. Controlul calitatii si receptia lucrarilor
nainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice se verifica:

- certificatele de calitate pentru produse i procedee noi

- proces verbal de primire a materialelor pe santier

- proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse pentru suportul pe care
se aplica izolatiile.

Se verificd daca:

- calitatea materialelor livrate gi corespondenta lor cu prevederile proiectului
inlocuirea unor materiale se poate face numai cu acordul scris al beneficiarului,
proiectantului gi verificatorului de proiect.

- materialele folosite inainte de punerea in operd prin masurarea
dimensiunilor geometrice, umiditatii, etc., corespund cu prevederile din normele tehnice in
vigoare (standardele deprodus) neputand fi utilizate daca prezintd abateri peste cele
admisibile.

- Tn cazul Tn care prescriptia tehnicd pentru executarea izolariiprevede conditji
speciale de planeitate, forme, racordéri,umiditate, etc., precum si montarea in prealabil
a unor piese,dispozitive sau a unor straturi de protectie, anticorozive saubariere contra
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vaporilor, aceste verificédri suplimentare se vorexecuta inainte de fnceperea lucrrilor de
izolatie termica.

- condifiile de mediu

Pe parcursul executarii lucrarilor se verificl daca;

- termoizolafile care se realizeaza din plici sau blocuri si fie executate din
elemente intregi sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar
rosturile dintre ele s& nu depaseasca limita admisa.

- densitatea aparents a materialelor de bazé si auxiliare ca sigrosimile plicilor sau
blocurilor s& corespundé prevederilorproiectului.

- deschiderea rosturilor 4 fie de minim 2 mm- nu s-au produs goluri n si intre placi

-~ S-au respectat dimensiunile, pozilile si formele puntilor termiceprevazute in
proiect- barierele contra vaporilor si fie continue ¢i sd fie executateelementele de
acoperire demontabile acolo unde este cazul.- agezarea plicilor s§ fie uniform, si se
respecte grosimeaindicatd in proiectil tehnic, i s& nu prezinte deniveldri care
sdinfluenieze negativ calitatea straturilor de protectie a izolatiei

La terminarea lucrérilor se efectueaza receptia calitativd pe fazide lucrsri in cadrul
céreia:

- se va examina frecventa si confinutul actelor de verificare peparcursul
lucrarilor, comparandu-le proiectul si prescriptiiletehnice respective iar abaterile s& se
incadreze in prescriptiiletehnice respective sau ale agrementului tehnic,

- 8¢ va verifica modul de executie al comunicérii cu atmosfera al termoizolatiilor
prin deflectoare, fante sau alte dispozitive previzute in documentatia tehnica.

7. Reguli de exploatare i intretinere

Pentru asigurarea eficientei termoizolatiei se va urmari periodic (primavara i
toamna) starea hidroizolatiilor, sau a invelitorilorde orice fel, remediindu-se de indata
deficientele constatate,pentru a nu se ajunge la infiltratii de apd, Tn termoizolatie.

fn cazu! constatarii umezirii termoizolatiei se va analiza gravitateasi intinderea
degradarii si se va inlocui suprafata deterioraté decatre muncitori specialisti.

8. Materiale termoizolante
Materialele utilizate trebuie s3 corespundd tehnic si calitativ standardelor de
fabricafie sau a agrementelor tehnice obfinutepentru fiecare tip de material in parte.

Cap.IX JGHEABURI §I BURLANE

1. Generalitati
Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor
montare jgheaburi si burltane.

2. Prevederi comune
s \erificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera; ea se efeciueaza de
conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la :
s existenta si continutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe santier:
» in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute
in prescriptia tehnica a produsului {(norma interna sau standard);
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* la punerea in opera, daca in urma depozitarii si @ manipularii materialele nu au fost
deteriorate sau inlocuite gresit.

e Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se face
de catre conducatorul tehnic al lucrarii pe tot timpul executiei.

¢ Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, ce se efectueaza conform reglementarilor in
vigoare si se refera la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea
conditiilor de calitate si incadrarea in abaterile admisibile Aceasta verificare se face
la intreaga categorie de lucrari , incheindu-se "procese verbale de verificare pe faze
de lucrari” si care se inscriu in registrul respectiv.

» Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se face de catre comisia de
receptionare, prin:

e examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;

s Jgheaburi si burlane. Se vor verifica:

¢ pantele jgheaburilor (minim 0,5 %) sa fie conform indicatiilor din proiect;

¢ montarea jgheaburilor sa fie executata cu minim 1 ¢cm si maxim 5 cm sub picatura
streasinii;

o amplasamentul, tipul si numarul de carlige sa corespunda prevederilor din proiect;

e marginea extericara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos decat
marginea interioara;

e carligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra
coroziunii;

¢ abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm / ml fara a depasi 5 cm in
total;

» tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt - cel superior in cel inferior -
jar imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etansa

» toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheabuni si burlane sa fie etanse.

Cap. X LUCRARI DE GIPS-CARTON

1. Generalitati
Prezentul capitol cuprinde specificatile pentru confectionarea, echiparea si

montarea peretilor din, respectiv:
« Pereti despatrtitori din gips-carton
« Placare pereti Tavane suspendate din gips-carton

Documentatia face referire la standardele, materialele, actiunile, fazele tehnologice,
sculele si utilajele necesare la alcatuirea si executarea peretilor despartitori , tavanelor din
gips-carton.

2. Domeniu

Documentatia stabileste conditiile, modul de alcatuire si modul de executare a
peretilor despartitori si a tavanelor din gips-carton care nu sunt supusi unor solicitari sau
conditii speciale de exploatare.

Se va folosi sistemul de alcatuire pe structura metalica, cu izolatie din saltele de
vata minerala.
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3. Ustensile:

* Pentru taiat: cutit universal de taiat, fierastrau coada de vulpe sau fierastrau traforaj
(electric), fierastrau traforaj manual sau freza pentru doze, prize etc.

» Pentru insurubare; surubelnita electrica rapida sau masina de gaurit dotata cu
dispozitiv de insurubare

» Pentru amplasarea liantilor: mistrie de zidar, bidon de cauciuc, mixer electric.

¢ Pentru aliniere: nivela cu bula, dreptar si ciocan de cauciuc

» Pentru spacluire: spaclu universal, spaclu surubelnita, drisca de glet sau drisca
metalica, hartie abraziva, sau slefuitor de plastic.

4. Operatii premergatoare

» instalatii sanitare, electrice, termice , ventilatii - pana in zona unde urmeaza a fi
inglobate in peretii de gips-carton.
5. Pereti autoportanti din gips-carton
Materiale:
o Profile U de contur
Profile C in camp (de schelet)
Dibluri cu tub filetat pentru fixare in pardoseala si pereti iaterali
Banda de etasare sau chit de etansare
Saltele vata minerala in folie P.E.
Placi gips-carton 12,5 ;
Suruburi de montaj rapid
Pasta speciala pentru spacluire
Profil de protectie a muchiilor
Accesorii pentru realizarea tocurilor pentru usi, respectiv profile U, elemente
telescopice, suruburi cu montaj rapid pentru fixarea tocului

Montare. Fazele de lucru pentru montarea peretilor constau din;
e Masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor despartitori, a
scheletelor autopertante, a usilor si a golurilor
» Aceeasi operatie se executa la pereti.
» Se pregatesc profilele de contur: se taie cu foarfeca de tabla, se lipesc pe ele
benzi de etansare sau alte materiale adecvate de etansare
e Scheletul metalic
» Se fixeaza profilele de contur: ele vor fi fixate cu suruburi cu filet la ~ 80 em
distanta in plansee sila 0,80 - 1,00 m distanta in peretii laterali
+ In profiele U se monteaza profilele C despartitoare la interval de 62,5 cm
(avandu-se in vedere latimea placilor de gips-carton = 6o cm); profilele verticale
trebuie sa patrunda minim 15 mm in profilele U si sa aiba sus o toleranta de 10
rmm. Nu se admit nicaieri intervale mai mari de 62,5 (nici la margine)
» Se trece la montarea placilor de gips-carton
- Prelucrarea placilor de gips-carton:
Se traseaza cu un creion linia de taiere
Se taie cu un cutit in lungul liniei de taiere, sau cu un cutter
Se rupe placa pe taietura, pe o0 margine de masa.
Se taie cartonul pe spatele placii
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o Dupa separare se indreapta muchia cu rindeaua respectiva

Se niveleaza cu rindeaua de falt sau cu un cutit
» Orificiile pentru traseele electrice sau 1a instalatii se decupeaza cu un traforaj

special sau cu freza de doze.

¢ Montarea placilor se face pornind dintr-una din marginile peretelui despartitor,

« Se monteaza placile de gips-carton, mai intai pe o parte a peretelui, astfel: prima
placa se fixeaza partial pe schelet cu ajutorul niveiei cu bula de aer. In
continuare, placa este fixata pe scheletul suport cu ajutorul suruburilor de
montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensionari,

~ suruburile se vor fixa la 25 cm interval si vor avea dimensiunea minima (de
patrundere a tijei) de:

- 25 mm pentru placi de gips-carton pline de 12,5 mm grosime
- 35 mm pentru placi gips-carton pline de 15-25 mm grosime

- Se monteaza urmatoarea placa pe verticala (asadar, montarea se face pe verticala,
de jos in sus) )
Urmmatoarele placi se monteaza la fel;

- La montarea urmatorului rand de placi gips-carton se va avea in vedere ca
imbinarile orizontale dintre randurile alaturate sa fie decalate pe orizontala.

- La colturi, placile de gips-carton se frezeaza in unghi de 120

- Se introduc instalatiile (electrice, sanitare, etc.); pentru doze, comutatoare, prize se
utilizeaza doze speciale. Dozele se fixeaza cu clemele lor metalice de pereli.

Se izoleaza instalatiile;

- In spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura contra alunecarii (prin fixare
cu cleme metalice) stratul de vata minerala necesar; grosimea stratului de vata
minerala nu trebuie sa fie mai mare sau mai mica decat spatiul gol din perete.

In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.

~  Imbinarile placilor sunt deplasate fata de pozitia imbinarilor placilor de pe partea
opusa. (In cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi insurubat dupa primul,
prin decalarea imbinarilor)

- Peretii despartitori vor avea, la alaturarea de usi sau ferestre, profile de sustinere
separate de cele ale usilor sau ferestrelor.

- Profilele pentru usi sau ferestre se vor monta pe intreaga inaltime a peretilor si vor fi. \,.
fixate foarte strans de profilul de contur superior si inferior al peretelui.

- Se acopera mai intai rosturile, cu benzi adezive speciale pentru pereti gips-carton
sau cu chit special de etansare; colturile vor fi protejate cu profile speciale pentru
protectia colturilor, mai ales iesindurile vor fi protejate cu corniere speciale 31/31
mm.

- Spacluirea peretilor poate incepe numai dupa consumarea tuturor tensiunilor
semnificative. Se presupune ¢ temperatura a spatiului in timpul montajului de
minim 5° C.

- Trebuie evitate umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare
de utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in
scopul uscarii (ce pot genera fisuri in pereti).

- Daca apare necesitatea slefuirii peretilor spacluiti, slefuirea trebuie sa evite aparitia
asperitatilor pe carton (sa nu se zgaraie cartonul).

- In cazul racordarii la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de
separatie.
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- Tratamentul suprafetelor; placile gips-carton sunt compatibile cu aproape toate
tipurile de strat de acoperire uzuale: lacuri, vopsele, tapete, placari. Nu este
indicata folosirea de coloranti pe baza de silicati sau var.

- Pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, sunt necesare
tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de grunduri sau de punti de lipire.
Montarea ramelor de usi

- Pozitia si latimea usii se marcheaza pe podea

- Se monteaza profile speciale pentru rame de usi sau ferestre (rame de otel speciale
pentru rama usii).

- Se verifica alinierea cu peretele, orizontalitatea etc.

- Se prind in suruburi profilul usii si cadrul peretelui din gips-carton.

- Pentru consalidare, deasupra ramei usii se monteaza un profil U cu talpa pe rama
(care dubleaza, practic rama usii}.

- Se fixeaza profilul tansversal de cadrul peretelui si de rama usii.

- Deasupra ramei usii, se continua peretii din gips-carton.

Montarea unor greutati in consola (tablouri, rafturi, dulapuri suspendate ) se va face cu
ajutorul unor console fixate in dibluri. Distanta dintre console trebuie sa fie de minim
75 cm. O consola va fi fixata in minim 2 diblun cu filet de 6 sau 8 mm si suporta o
greutate de pana la max. 0,4 kN/m ; pentru greutati mai mari, se vor lua masuri
speciale de consolidare. Obiectele mai usocare de pana la 10 kg (ex. tablouri} se pot
fixa in carlige

Prelucrarea peretilor despartitori de gips-carton

- Prelucrarea peretilor, se face numai dupa montarea comierelor de protectie a
colturilor si a profilelor de protectie a muchiilor, spaciuirea imbinarilor, a locurilor de
ancorare sau a imbinarilor cu alte materiale de constructie.

- Toate zonele spacluite trebuie sa fie perfect uscate si fara praf.

- Se slefuiesc fin eventualele zone neuniforme, fara a se zgaria cartonul.

- Se grunduiesc peretii (se va folosi grund special pentru gips-carton)

- Grunduirea se face cu peria sau pensula

- Peretii se vor zugravi, in zugraveli lavabile {(se vor evita vopselele pe baza de var si
silicat)

6. Placajele cu -carton pe structura

Aceste placaje se prezinta ca un strat aplicat pe perete si constau dintr-o
constructie portanta din profile metalice ancorata de perete, 0 izolatie inglobata si placi de
gips-carton.

Acest tip de placaj se propune a se monta pe peretii interiori ai spatiului ce urmeaza
a fi amenajat (intrucat structura peretilor existenti este din lemn + tencuiala, intr-o stare de
degradare destul de avansata).

Se vor utiliza placi de gipscarton de 12,5 mm,

Pentru structura metalica este necesar ca, pe podea si tavan sa se fixeze cu dibluri,
la distanta de
5 cm de perete. Gaurile pentru fixare in dibluri se dau inainte, la distanta de 80 cm. Pentru
sprijinirea profilelor verticale, la jumatatea inaltimii se fixeaza pe perete, prin diblun,
dispozitive de ancorare directa. Profilele verticale se introduc in profilele U sus si jos
(distanta dintre interax profile verticale = 62,5 c¢m), iar dupa indreptare si aliniere, se
fixeaza cu suruburi in dispozitivul de ancoraj.
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Dupa introducerea traseelor de instalatii si a izolatiei , se monteaza placile de
gipscarton, dupa procedeul descris in capitolul anterior.

In zona in care este amplasata soba, placajul se va intrerupe si se va opera doar
reparatie la tencuiala existenta.

TAVANE DIN GIPS-CARTON

1. Generalltati
Prezentul capitol cuprinde specificatile pentru confectionarea, echiparea si
montarea peretilor si a tavanelor din gips-carton, respectiv:
« Tavane din gips-carton
Documentatia face referire la standardele, materialele, actiunile, fazele tehnologice,
sculele si utilajele necesare la alcatuirea si executarea peretilor despartitori , tavanelor din
gips-carton.

2. Domeniu

Procedura stabileste conditile, modul de alcatuire si modul de executare a
peretilor despartitori din gips-carton care nu sunt supusi unor solicitari sau conditii speciale
de exploatare;

Se va folosi sistemul de alcatuire pe structura metalica, cu izolatie din saltele de
vata minerala.

3. Materiale
e Retea de rigle portante, respectiv profile 60/50/0,6 | =4,0 m maxim
Prinzatoare incrucisate
Element de prindere rapida cu surub de reglare
Suruburi pentru fixarea placii
Banda de otel cu fante
Surub de reglare
Cleme
Corniere pentru profile CD
Placi gips-carton antifoc, placi cu bariera de vapori (o folie PE sau aluminiu pe una
din partile placii)
Suruburi pentru fixare
Saltele vata minerala

4. Montaj
Se executa mai intai o structura de rezistenta (vezi proiect Rezistenta)

Se executa constructia suport a tavanului din retea de rigle portante, astfel:

Intre axele profilelor portante = 900 mm

Intre axele profilelor de montaj - 600 mm

Distanta de ancorara (profilele portante se ancoreaza de structura de rezistenta)

este de max. 900 mm

Pentru ancorare se folosesc agatatori-ancora reglabile de care se agata profilsle

portante (distanta intre riglele portante = maxim 900 mm).

o De profilele portante se fixeaza profilele de montaj la o distanta de ~ 400 mm, prin
intermediul unor prinzatoare incrucisate speciale (sau confectionate corespunzator).

e Se verifica planeitatea si orizontalitatea tavanuiui

)
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e Placile gips-carton se vor fixa in suruburi de montaj rapid (TN 25 sau TN 35) Ia
interval de 150-170 mm

¢ Placile de gips-carton se monteaza transversal fata pe directia profilelor de monta;j.

e Se va urmari ca imbinarile placilor sa nu coincida (minim 400 mm distanta), iar
imbinarea marginilor sa fie cat mai stransa.

® Legatura cu peretele se realizeaza cu profile U perimetrale, fixate in peretei la
interval de minim 500 mm.

Placarea la partea infericara a tavanului se face cu placi gips-carton {cu bariera de vapori

pe o parte); pozarea placilor se face transversal fata de riglele de montaj

e Paralel cu placarea la partea infericara, se monteaza termoizolatia si se face
placarea la partea superioara a tavanului (cu placi gips-carton)

» Fixarea placilor se face de la mijlocul acestora sau dintr-un colt, pentru a se evita
suprapunerile; in timpul fixarii, placile de gips-carton se preseaza bine pe scheletul
metalic.

e se splacluiesc rosturile vizibile

Lampile si alte elemente asemanatoare pot fi fixate cu dibluri universale.

e Incarcarile localizate < 30 N se fixeaza direct de placi daca grosimea placii este de
minim 12,5 mm, iar distanta dintre punctele de aplicare este de minim 4o cm (<3
kg/bucata).

¢ Incarcari > 30 N/MP, dar <200 N/mp se fixeaza pe scheletul de sustinere,
incarcarea maxima in punctele de aplicare fiind de 100 N;

e Incarcari peste 200 N/mp se ancoreaza de structura de rezistenta a cladirii.

Cap. XI TAMPLARIE PVC

1. Generalltati
Prezentul capitol cuprinde specificatile pentru confectionarea, echiparea si montajul
tamplariei din PVC

2. Materiale

¢ glaswanduri din PVC.

usi interioare din PVC.

feronerie din productia curenta si cea speciala.
gamituri de etansare.

cheder din cauciuc.

geam ftras, semicristal, cristal, termoizolant.
jaluzele.

Livrarea, depozitarea si manipularea

e Tamplaria se livreaza incheiata, in ambalaj protector, impreuna cu indrumari complete
de instalare, accesorii de instalare (coltare etc.), certificate de calitate etc.

+ Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului care va lua masuri
ca produsele sa-si pastreze calitatea si aspectul. La transport si depozitare, tamplaria
va fi in pozitie verticala, pe rastele speciale .

» Depozitarea ferestrelor si usilor se face pe categorii de elemente, in locuri special

amenajate, ferite de posibilitati de degradare a lor pana la montare.
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4. Montare tamplarie
Lucran premergatoare:

Fixarea praznurilor pentru tamplarie

Finisarea conturului fiecarui gol

Executarea instalatiilor electrice — iluminat si alarma

Terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor precum si a pardoselilor si
plafoanelor

Imbracarea in folie de plastic a tocurilor

Pozarea si echiparea tamplariei

Izolarea golurilor de montaj dintre confectia metalica si elementul de constructie in
care va fi montata tamplaria.

Fiecare toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la
interval maxim de 1,50 m.

Fixarea definitiva a tocului (in praznuri sau de elementele sarpantei - la pod)
Burarea cu snur sau straif izolant a spatiilor ramase libere intre toc si gol
Completarea vopsitoriei anticorozive |a fixarea tocurilor oarbe metalice

Executarea finisajelor la pereti si spaleti,

Inlaturarea foliei de protectie

Retusuri si completari

Fixarea tamplariei in gol prin pervazuri, profile speciale si eventuale cordoane de
chit.

5. Verificari in vederea receptiei

Se va verifica aspectul si starea generala.

Elementele geometrice - alinierea, inaltime, centrarea, verticalitatea

Corespondente cu proiecte aprobate

Acolo unde apar neconcordante, se poate decide completari si inlocuiri necesare.
Predarea de catre constructor a pieselor (accescriilor) de intretinere si eventuale
inlocuiri.

6. Masuratori si decontare

tamplaria se va plati la mp, diferentiata pe tipuri, dimensiuni si nivel al accesoriilor

e lucrarile de inchidere a golurilor fata de tamplarie, se vor plati separat, defalcate pe
genuri de operatiuni

GEAMURI

1. Generalitati

Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice privind montarea geamurilor la

tamplaria de PVC.

2. Transport si depozitare
a) Transportul si depozitarea tuturor tipurilor de geamuri se face in ambalaje tip

specificate in standardele de fabricatie respective.Depozitarea se face in magazii
sau soproane pentru a fi ferite de umezeala (ploaie) si inghetarea acesteia intre
foile de geam.

L] ;
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b) Nu se desfac din ambalaje decat in momentul inceperii debitarii geamurilor Ia
dimensiuni

¢) Eventuala debitare in mod centralizat impune transportul geamurilor in containere
speciale, pentru evitarea degradarii acestora prin zgariere, murdarire etc.

Lucrari premergatoare montajului geamurilor

a) montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea
lucrarilor de vopsitorii si pardoseli.

b) In vederea montajului se va avea in vedere urmatoarele lucrari pregatitoare:

- curatirea tamplariei cu peria de orice compuri straine, mortar, praf etc.

- aducerea geamurilor in zona de montaj, in cazul cand au fost aduse taiate la
dimensiuni fixe sau este vorba de geamuri termopan.

- Taierea, in cazul geamurilor aduse pe santier in ambalaje livrate, pe o masa de
lucru acoperita cu o patura moale, pe baza dimensiunilor luate Ia fata locului,
taierea se face cu diamantul si vinclu.

- Geamurile mai groase de 4 mm se vor unge, inainte de , cu petrol, aplicat cu o
carpa inmuiata bine si stearsa.

c) Falturile ramelor in care se vor monta geamurile se verifica sa corespunda
urmatoarelor conditii;

- fundul faltului trebuie sa permita o pozitionare corecta a canalelor si prin intermediul
acestora o asezare stabila a geamurilor

- retelele verticale ale falturilor si ale baghetelor alaturate sa fie paralele cu fetele
geamurilor si sa nu prezinte iesiri mai mar de 1 mm.

- Adancimea minima a faltului este data de suma tolerantelor si vitrajelor, a jocurilor
periferice de prindere propriu-zisa a faitului. Adancimea poate varia de la 11-20 mm
in functie de materialele utlizate in corelatie cu solicitarile exterioare considerate.

- Latimea utila a falturilor este determinata de grosimea geamurilor si trebuie sa
asigure jocurile laterale impuse pe considerente de etanseitate.

d} Calarea geamurilor se face astfel incat sa se limiteze la minimum deformarea
sprosurilor, asigurand buna functionare a partilor mobile ale tamplariei astfel:

- Sa se asigure o pozitie corecta a geamurilor in rama {cercevea) pe inaltime, latime
si grosime.

- Transmiterea judicioasa la rame (cercevele) a greutatii proprii a geamurilor precum
si a incarcarilor pe care acestea le preia.

- Evitarea oricaror deformatii ale ramelor (cercevelelor)

- Evitarea contactului sticla-rama (cercevea) pe contur in specia! la elementele de
metal.

Conditii tehnice de calitate

a) Geamurile trebuie sa aiba grosimea si calitatea prevazuta in proiect si sa
corespunda standardelor de fabricatie

b) tnainte de inceperea montajului se va verifica calitatea protectiei anticorozive 3
elementelor metalice.

c) Taierea geamurilor pe santier si montarea acestora se va face cu scule adecvate si
dispozitive corespunzatoare.
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d) Se vor verifica:
- marimea rosturilor necesare pentru asigurarea unei bune etanseitati;

- prevederea tuturor tipurilor de cale si garnituri elastice.

e) garniturile de cauciuc trebuie sa fie bine fixate.

f) Suruburile mecanice vor fi introduse perpendicular pe orificiul filetat, iar capul lor va
fi la nivelul baghetei.

g) Suprafetele geamurilor vor fi curatate, fara urma de chit sau vopsea.

h) La receptia lucrarilor se va verifica si respectarea prevederilor documentatiilor
tehnice si eventualele recomandari ale furnizorului, nerespectarea acestora duce la
refacerea sau remedierea lucrarilor.

Cap. Xil PLACAJE CERAMICE

1. Generalitati 3
Prezentul capitol cuprinde specificatile tehnice privind placajele de faianta
executate pe pereti din zidarie de caramida, din b.c.a., gips-carton sau beton.

2. Livrare, depozitare, manipulare

e Transportul si depozitarea gresiei (faiantei) se face ambalata in cutii, respectand
conditiile date in STAS-urile specifice.

e Cutiile se aseaza in mijlocul de transport, in stive si se impiedica deplasarea
stivelor in timpul transportului spre a nu se deteriora cutiile si imprastia placile.

= Depozitarea cutiilor la santier se va face in stive de maximum 1,5 m inaltime, pe
platforme piane sau rafturi, in locuri ferite de lovituri si umiditate.

e Placile nu se vor scoate din cutiile lor, decat la locul de montaj.

e Cimentul se livreaza in saci si se depoziteaza in locuri ferite de umiditate si
inghet.
¢ Depozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor
din STAS-uri, pentru evitarea degradarii si mentinerea integrala a calitatii acestora.
Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verifica )
ca au fost livrate cu certificatul de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare
normelor in vigoare.

3. Prescriptii de executie
Operatiuni de pregatire a suporfului
» Aplicarea placajelor pe elemente de beton sau zidarie se va face la cel putin o
luna dupa incarcarea cu greutate pemmanenta, inclusiv din acoperirea cladirii.
Acest termen va fi apreciat si consemnat intr-un proces verbal.
» Inainte de inceperea executarii placajelor de gresie pe pereti , trebuie sa fie
terminate urmatoarele Jucrari:
e montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau captuselilor la usi (exclusiv cele
prevazute a se executa dupa executarea placajului);
e tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care nu se placheaza;
e montarea conductelor sanitare, electrice si de incalzire cu probele si
remedierile respective;
e executarea mascarilor si sliturilor din plasa de rabit;
e montarea diblurilor, consolelor la obiectele sanitare si de incalzire;
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¢ executarea lucrarilor ce necesita spargeri pe fata zidului opus celei placate:

¢ imbracamintile pardoselilor reci din mozaic turnat, gresie, marmura la
incaperile la care peretii se vor placa, se pot executa inainte sau dupa
montarea placajelor de faianta sau gresie. Plintele (daca e cazul a se monta
plinte) se vor monta inaintea placarii peretilor, partea superioara a plintelor
fiind linia de pornire {orizontala si la nivel) a placajului.

e La incaperile cu umiditate mare {peste 75 %) se vor executa in prealabil
lucrarile de hidroizolatie conform normativului C 112 - 80.

Pregatirea suprafetei

* Inaintea inceperii placarii peretilor, suprafetele peretilor din zidarig, b.c.a. sau beton,
se vor pregati conform nomativelor specifice.

* Aplicarea placajului de faianta sau gresie pe pereti se face pe suprafete uscate,
pregatite in prealabil si care prezinta abateri de la planeitate sub 3 mm/m pe
verticala si sub 2 mm/m pe orizontala, neregularitatile locale nu vor depasi 10 mm.
Daca aceste abateri sunt depasite, se vor lua masuri de indepartare, cu mortar de
ciment, acelasi folosit pentru placare sau prin taierea iesiturilor.

» Se vor inlatura de pe suprafetele ce se vor placa resturile de mortar, praf, pete de
grasime, rosturile zidariei, trebuiesc curatate pe o adancime de 1 cm. Suprafetele
de beton vor fi aduse in stare rugoasa de maxima aderenta.

» Dupa efectuarea lucrarilor de pregatire a suprafetelor se va aplica:

* pe peretii de caramida si beton, un sprit de mortar de ciment-nisip (0-3 mm) dozaj
volumetric 1 : 2 si apa consistenta 10-12 cm; mortarul se aplica dupa udarea cu
apa a suprafetei cu mistria sau canciocul in grosime de 3-5 mm.

» Montarea placilor pe zidarie si beton se face cu mortar de ciment avand dozajul de
400 kg ciment la mc nisip (0-3 mm) 0,05 parti var pasta, cu dozaj volumetric de 1 :
3, 5. 0,5 (ciment, nisip si var pasta) de consistenta 6 cm.

¢ Pe zidaria din blocuri mici de b.c.a. un sprit de ciment cu dozaj 1: 4 : 0,3 (ciment,
nisip 0-3 mm si aracet DP - 25) si apa pana la consistenta 11-13 ¢m in grosime de
3 mm.

» Montarea placilor pe blocuri de b.c.a. sau YTONG se face cu acelasi mortar ca
pentru sprit, avand o consistenta 7-8 cm;

e Pe rabit se va aplica direct smirul din mortar de ciment cu aceeasi compozitie ca
pentru grund (mortar marca M 50T)

» In vederea montarii placajului, se va executa un grund suport de 1,5 - 2 cm grosime
driscuit din grosime si striat cu mistria, iar montarea placajului se va executa in
aceleasi conditii ca pe suprafetele de beton.

¢ Mortarul se aplica ingrosime de cca 2 cm, pe cel putin 2/3 suprafata placii, care se
fixeaza prin apasare cu mana si cu 0 usoara ciocanire cu coada mistriei pentru
eliminarea surplusului de mortar. Mortarul nu trebuie sa formeze un camp continuu,
pentru limitarea contractiei.

Aplicarea placilor de faianta

*» Placile de faianta se curata de praf prin perierea dosului si se tin in apa cel putin o ora,
inainte de aplicare se scurg 2-3 min.

¢ Montarea placifor se face in randuri orizontale incepand de la stanga la dreapta side la
plinta in sus “fug pe fug”

» Primele doua placi se vor fixa cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele
acestuia rezemandu-se pe cant, prima placa se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta
provizoriu, urmand sa se monteze definitiv la terminarea fixarii placilor din acelasi rand.
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Se va intinde o sfoara la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul
orizontal pentru fixarea placilor intermediare si care au fata vazuta perfect verticala,
verificata cu firul de plumb.

Randul urmator de placi se va fixa, in mod similar, in acelasi sens de montare, insa
cele doua placi se monteaza pe primul rand de placi deja existente

Partea de sus a placajului se va termina cu o placa cu rotunjime la margine

Suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu o panta de scurgere a interior de
cca 2%.

Rosturile orizontale si verticale ale placajelor trbuie sa fie in prelungire si in linie
dreapta, cu latime uniforma de 0,5 mm.

Montarea placilor se face prin aplicarea cu mistria pe docul fiecarei placi de faianta a
mortarului de prindere.

Placile se fixeaza cu striurile de pe dos asezate orizontal (exclusiv cele cu desen)
Golurile ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar, dupa executarea fiecarui
rand de pe partea superioara a placajelor.

Pentru completari la colturile incaperilor, slituri etc., placile de faianta se vor taia la
dimensiunile necesare cu taietorul cu diamant sau cu dispozitivul cu role.

Gaurirea faiantelor pentru trecerea tevilor, pentru suporti metalici se face cu ciocanelul
de faianta cu cioc de otel dur iarlargirea se realizeaza cu un cleste special.

Dupa fixarea a 2-3 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu
dreptarul de 2 m, ata pe directie orizontala cat si pe directie verticala.

Dupa 5-6 ore de la montare se curata rosturile de mortar cu carpa. Umplerea rosturilor
dintre placi se face ulterior cu ciment, cu o pensula cu perii moi si cu un spaclu din
material plastic; aceasta se executa dupa terminarea placarii cu faianta a incaperii
rspective. Dupa o ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa
umezita cu apa.

Etansarile intre suprafetele placate cu faianta si recipientii de orice fel se face cu o
pasta de ciment —aracet DP 25, 5:1 si apa pana la consistenta de lucru.

In cazul executarii placajelor de faianta la interior, la o temperatura extericara mai mica
de 5° C se vor lua masuri speciale prevazute in "Normativul pentru lucrarilor pe timp
friguros” indicativ C 16-79.

Receptia lucrarilor si verificarea calitatii

» Se va controla aspectul general al placajului, uniformitatea culorii si corespondenta
cu proiectul, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor, executia
ingrijita a rosturilor, fixarea placilor pe pereti. Orizontalitatea si verticalitatea se vor
verifica cu firul de plumb, nivela cu bula de aer si cu un dreptar.

e Placajul de faianta trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata,
nu se admit diferente de tonuri intre placi diferite, nu se admit pete de murdarie,
smalt defect.

« Suprafata placajului trebuie sa fie plana sub dreptarul de 1,2 m se admite o singura
unda cu o sageata de max. 1 mm.

« Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile intrande
sau iesinde trebuie sa fie verticale si rectilinii.

e Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii si in continuare, de

latime uniforma, nu se admite diferentierea pancurilor de placi in campul general al

placajului datorita neuniformitatii rosturilor de pe contur; rosturile vor fi bine umplute
cu lapte de ciment alb sau colorat, dupa caz.
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» Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocanirea usoara a placilor
€U un corp cu suprafata de lovire trebuie sa rezulte un sunet plin. In cazul piacilor
care nu sunt bine fixate (suna a gol) se vor scoate si se vor fixa din nou.

» Linia placajului de faianta cu plinta trebuie sa fie rectilinie, fara ondulari in plan
vertical sau orizontal, iar rostul sa fie bine etansat cu pasta de ciment.

s La racordarea faiantei cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din
grasimea placii, iar linia linia de racordare trebuie sa fie dreapta fara ondulari in plan
vertical sau orizontal. Orice alte solutii de racordare nu se pot admite si nici nivelul
suprafetei placajului sa fie sub nivelul tencuielii.

¢ In jurul strapungerilor din suprafata de placaj, gaurile trebuie sa fie mascate cu
rozete metalice, capacele intrerupatoarelor, prizelor etc gaurile diblurilor aferente
suruburilor de fixare a unor obiecte sanitare nu trebuie sa fie vizibile.

» Placajul de faianta fiind cu caracter de finisaj, pretentioasa, introdus anume pentru
imbunatatirea calitatii, receptia se face cu toata exigenta.

5. Masuratori si decontari
» Placajul de faianta la pereti si talpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata,
scazandu-se golurile mai mari de 250 cmp.
* Rostuirea placajului de faianta este cuprinsa in pretul executarii placajutui.
» Bordurite din placispeciale, ce se vor executa eventual la partea superioara a
placajelor se va plati la metru liniar,

Cap. Xl ZUGRAVELI S| VOPSITORII

1. Generalitati

In acest capitol sunt cuprinse specificatiile tehnice pentru executia zugravelilor si
vopsiteriilor, asemanatoare ca materiale si tehnologie de executie si sunt prezentate
fiecare in subcapitole separate.

Normativ: C 3-1976 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

2. Materiale, livrare trans, depozitare
e Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitorilor vor avea
caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor interne de productie
specificate in subcapitolele respective.
e Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise ferite de
umezeala.
» Materialele utilizate la lucrari de vopsitorie, livrate in bidoane din tabla, in butoaie
LEMN cu saci de polietilena la interior, vor fi depozitate separat in locuri uscate si
ferite de inghet, ambalajele fiind inchise ermetic si etans.
e Depozitele trebuie sa satisfaca conditile de securitate impotriva incendiilor. Se
recomanda ca temperatura in locul de depozitare sa fie cuprinsa intre + 7° si + 20° C,
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3. Lucrari care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si
vopsitorii

Inainte de inceperea lucrarifor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuieli,
gletuiri, placaje, pardoseli (exclusiv lustruirea acestora), instaiatii de toate tipurile,
inclusiv remedierile si probele acestora.

In incaperile cu pardoseli din parchet, zugravelile se vor executa inaintea executarii
imbracamintii pardoselii. Stratul suport al pardoselii se va proteja contra umiditatii si
murdariel.

Tamplaria LEMN trebuie sa fie montata si revizuita cu exceptia drucarelor, sildurilor
si cremoanelor ce se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.

4. Pregatirea suprafetelor

Suprafetele tencuite sau de beton, in vederea finisarii cu zugraveli lavabile, trebuie
driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile: toate eventualele reparatii
sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

In cazu! suprafetelor de beton, toti porii ramasi de la tumare se vor umple cu mortar
de ciment-var, dupa ce golurile si dungile iesinde au fost indepartate iar fetele de
decofrol se vor freca cu piatra de slefuit sau cu peria de sarma.

Suprafetele gletuite (cu var sau ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara
desprinderi sau fisuri.

Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire va fi preparata in
volume (2 parti de ipsos si 0 parte apa) in cantitati mici. Pentru suprafete mai mari
se prepara pasta ipsos-var (o parte ipsos si 0 parte lapte de var) folosita in cel mult
20 minute de la preparare.

Dupa uscarea suprafetelor reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit, peretii de sus
in jos si se curala de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

5. Conditii de executie

Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si
prevederile din prezentul Caiet de Sarcini.

)

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aeruiui. in .v

medii ambiante de cel putin + 5° C in cazul zugravelilor si de cel putin + 15° C in
cazul vopsitoriilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei
lucrarilor si cel putin 8 ore dupa zugraveli si 15 ore pentru vopsitorii dupa
executarea lor.

Inainte de inceperea lucrarilor de 2zugraveli si vopsitorii se va verifica daca
suprafetele suport au umiditatea de regim 3 % suprafetele tencuite si 8 %
suprafetele gletuite. In conditii de umiditate ale aerului de pana la 60 % si
temperatura + 15° C - + 20 ° C, acestea se obtin in 30 de zile de la tencuire si 15
zile de la gletuire; se poate verifica umiditatea si cu o solutie fenclftaleina 1 % ce se
aplica cu pensula pe o suprafata mica (daca se coloreaza in violet sau roz, stratul
respectiv are umiditate mai mare de 30 %).

Diferentele de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu
trebuie sa fie mai mare de 6° C pentru evitarea condensarii vaporilor.

Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit; se vor folosi numai pe baza
de confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatii vopselelor in
limitele standardelor si normelor de fabricatie.
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6. Conditii de calitate si verificarea Jucrarilor
Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre dirigintele de
santier:

indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport verificate mai sus

calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si
normelor inteme de fabricatie

respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier

corectitudinea executiei si respectarea specificatiilor mentionate.

Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate si gasite necorespunzatoare
se vor remedia sau reface.

Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor
completa.

7. Vopsitorii

La vopsitorii se verifica daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin

ciocanire usoara a vopsitoriilor cu degetu! in mai multe puncte.

>
>

Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor, si anume:

vopsitoriile de ulei trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si
aspect luminos sau mat. _

Vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte,
fara straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri care
pot genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitati din chituire sau
slefuire, fire de par, urme de vopsea insuficient amestecata si aite asemenea.
Pentru vopsitoria aplicata pe tampiarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna
cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal bine chituite si slefuite, se
va controla ca drucarele, sildurile, cremoanele sa nu fie patate de vopsea

Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite.

Verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire
(duratare, slefuire, chituire rosturi etc.} se va face prin sondaj, indepartandu-se cu
grija vopseaua pana la stratul suport.

Se verifica vizual vopsirea tevilor, balustradelor etc. daca sunt vopsite in culoarea
prescrisa sau daca vopseaua este de culoare uniforma, fara pete, urme de pensula
sau alte defecte; de asemenea se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a
facut si pe fetele laterale si pe spatele acestora, ca elementele respective nu au
locuri neacoperite sau necuratate de mortar si zugraveala; pentru verificarea
spatelui conductelor, balustradelor etc. se va folosi oglinda; se va controla prin
sondaj aplicarea vopselei pe suprafetele corect pregatite si succesiunea indicata.
Liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungimea; sa nu
prezinte curburi, franturi pe acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la
distanta mai mare de 1 m.

Separatiile dintre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala
peretilor si tavanelor, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.,
verificarea rectiliniaritatii liniilor de separatie se face cu un dreptar de lungime cat
mai mare astfel incat pe intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare
izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm.
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8. Produse lavabile pentru zugraveli
Descriere succinta

Produsul lavabil este un produs care, pus in opera, este 0o zugraveala elastica
pentru pereti cu mare rezistenta in timp la caldura, frig, la salinitatea marina, poluarea
industriala si urbana, nu este afectata in continut si aspect, astfel ca, isi pastreaza calitatile
timp indelungat.

Livrarea se face in ambalaje etanse de material plastic {(galeti) .

Domeniile de utilizare
La zugraveli intericare si exterioare pe pereti din beton, tencuieli de ciment, ipsos.

Aptitudinea de exploatare
Produsul lavabil indeplineste criteriile de performanta cerute de "Normativul privind
metodele de determinare a nivelurilor criteriilor de performanta ale finisajelor utilizate ia
cladiri”
+ aderenta mare la suport peste 0,5 N'mmp
» rezistenta la mediul alcalin
« din punct de vedere al rezisteniei la basicare fac parte din clasa B {nu prezinta
basicari dupa 7 zile)
* au o mare putere de acoperire a suprafetei suport
+ au un aspect frumos de pelicula lucioasa, matasoasa,
« nu au continut de substante toxice inflamabile sau explozibile.
Durabilitatea si intretinerea
e dupa 100 cicluri de imbatranire accelerata zugravelile realizate cu vopsea
lavabila nu sufera modificari de comportare si aspect.
Sunt rezistente la mijloacele de curatare dupa murdarire cu praf si funingine.

Conditii de livrare
La livrare produsul trebuie sa fie insotit de declaratia de conformitate a fumizorului

cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta.

Dosarul tehnic
Principiu
Produsul lavabil este o vopsea pe baza de copolimeri acrilici pentru zugraveli
intericare si exterioare.
Elemente componente primare
2. vopsea
3. apa potabila
Produsul lavabil se dilueaza in functie de efectul de suprafata ce se doreste sa fie
obtinut - cu apa curata.
Punerea in opera
« Punerea in opera se face conform instructiunilor fabricantului, tinand cont de
prevederile din C 3-76.
« Zugravelile se aplica pe suprafete care trebuie sa fie stabile si netede.
« Cu produsul lavabil se pot obtine diferite efecte ale suprafetelor, in functie de
procentul de diluare cu apa si de modul de tratare a ultimului strat.
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» Temperatura de lucru: + 5 ° C si cand nu exista pericolul de ploaie sau insorire
puterica.

» Punerea in opera a vopselelor se face cu bidineaua, rola sau prin pulverizare.

» Dupa uscare, vopselele se pot indeparta numai cu diluant.

9. Masuratori
s Zugravelile de orice fel se vor deconta la metru patrat.
e Suprafetele si dimensiunile de calcul pentru decontare se determina si sunt
aceleasi ca pentru tencuieli intericare.

Cap. XIV_PARDOSEL|

1. Generalitati
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executarea de pardoseli.
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:

a). Imbracaminte - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si
actiunilor in exploatare

b). Stratul suport, care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite
elementelor de rezistenta.

2. Domeniu de aplicare
Pardoselile avute in vedere in prezentul proiect sunt pardoseli pentru cladiri de locuit si
social-culturale (fara a fi supuse unor solicitari sau conditii speciale in exploatare).

3. Masuri preventive
e Instruirea personalului pe linie NTS si P8I, completarea si semnarea fiselor de
instructa;j

e Asigurarea echipamentelor specifice de protectia muncii

4. Conditli prealabile

e Se va face controlul materialelor + receptia calitativa a materialelor, inainte de
punerea in opera, concordanta cu proiectul tehnic. Se vor insusi instructiunile din
cartile tehnice ale materialelor de constructie.

¢ Asadar, pentru toate materialele, semifabricate sau prefabricate care intra in
componenta unei pardoseli trebuie, in prealabil , sa se verifice ca:

e Au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a
lor;

o Conducatorul tehnic al lucrarii sa verifice daca au fost livrate cu certificare de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

e s-au efectuat la locul de punere in opera - daca prescriptile tehnice sau
proiectul le cer - incercarile de calitate. Betoanele si mortarele provenite de
la statii centralizate, chiar situate in incinta santierului, pot fi introduse in
lucrare numai daca transportul este insotit de documente din care sa rezulte
cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie.
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¢ Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al
procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata
lucrarilor.

¢ Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:
Aspectul si starea generala

Elementele geometrice (grosime, planitate, pante)
Fixarea imbracamintei pe suport

Rosturile

Racordarea cu alte elemente de constructie sau instalatii

Corespondenta cu proiectul.

In cazul in care proiectul nu prevede linia de demarcatie dintre doua tipuri de
pardoseli, din incaperi invecinate, aceasta va coincide cu proiectia pe pardoseala a
mijlocului grosimii foii de usa, in pozitie inchisa.

e Trecerea de la un tip de pardoseala la alta, acolo unde nu sunt praguri intre usi, se N
va acoperi cu un profil special, din banda de alama .

e Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi camera sau la
trecerea dintr-o incapere in alta.

¢ Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa receptia
stratului anterior (sapa suport va fi receptionata de beneficiar + constructor si se
consemneaza acest lucru inproces verbal pentru lucrari ascunse).

¢ Lucrar care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:

Instalatiile electrice, sanitare, termice, ventilatii etc.

Efectuarea probelor pentru instalatii

Compartimentarile intericare (din YTONG sau gips-carton)

Montarea tocurilor pentru usi

Tencuieli, inclusiv repaeratii la tencuieli

Zugraveli si vopsitorii sau alte finisaje la pereti

Montarea pragurilor

Diversele strapungeri din planseu, adancituri mai mari, rosturi etc. se vor astupa

sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment. .

Armaturile sal sarmele care ies din planseu vor fi taiate sau indoile J

e Conductorii care se monteaza inpardoseala vor fi acoperiti in grosimea strict
necesara pentru protejarea lor.

e Se va verifica daca conductele instalatiilor electrice, sanitare, termice etc. care
strabat planseul au fost izolate corespunzator, pentru a exclude orice contact al
conductelor cu planseul si pardoseala.

Criterii de acceptare

daca au fost respectate prescriptile din procedura, prescriptile tehnice, prevederile
proiectului si daca exista inregistrari de calitate semnate de beneficiar.

Rapoarte si inregistrari

s Documente de certificare a calitatii materialelor/produselor.

Procese verbale de receptie calitativa

Registrul de receptie calitativa a materialelor inainte de punerea lor in opera
Bonuri de transport beton/mortar/sapa
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Montarea placilor sau a dalelor se face pe un strat de mortar de ciment de 15-30
mm grosime, cu dozaj de 400 kg ciment la mc nisip. Rosturile dintre placi vor fi de max. 2
mm. Ele pot fi si mai mari, atunci cand proiectantul prevede acest lucru in mod special.

Sub pardoselile din gresie la grupurile sanitare se va prevedea o hidraizolatie din
memebrana bituminoasa. Hidroizolatia va fi ridicata minim 15 cm pe verticala .

Stratul de protectie a hidroizolatiei va fi din mortar M 100 in grosime de minim 3 ¢cm, armat
cu o plasa de rabit. La scafe stratul de protectie trebuie armat cu rabit pe retea de BS00B
@ 4 cu ochiuri de 25 x 25.

Panta hidroizolatiei si pardoseala catre gurile de scurgere va fi de minim 1,5 %.
Inainte de a fi asezate in mortar, placile se uda cu apa. Durata umezirii depinde de
capacitatea de absorbtie a placilor. Inainte de asezare placile se scot din apa si se lasa
timp de 1-2 minute sa se scurga apa de pe ele, asezandu-le pe cant, langa locul de
montare.

Montarea placilor sau dalelor se va incepe cu asezarea de placi sau dale reper,
avand fata vazuta la nivelul pardoselii finite intre care se vor monta o serie de placi
formand randuri reper. Asezarea placilor se va face cu ajutorul sforii de trasare care se
muta dupa fiecare rand asezat. Dupa executarea a 1-2 randuri de placi sau dale se va
verifica cu dreptarul si nivela orizontalitatea si planeitatea lor fata de randurile reper.

Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de
lucru. Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca acesta sa
patrunda bine in rosturi.

Dupa 2 ore de la inundare, excesul de lapte de ciment de pe suprafata pardoselii se
indeparteaza, prin asternerea unui strat subtire de rumegus de lemn care se indeparteaza
prin inlaturare dupa 2 ore.

Dupa 4-5 zile, suprafata pardoselilor se va freca usor cu masina de frecat, pentru
eliminarea micilor denivelari care rezulta la asezarea placilor. Denivelarea admisa dupa
frecare este de 1 mm/m, masurate sub un dreptar (rigla) metalic de 2 m lungime, asezat
pe cant pe suprafata pardoselii. Dupa frecare, eventualele pete care raman pe pardoseala
se vor sterge cu o solutie de acid clorhidric diluat (5 %), apoi se va spala cu apa. Dupa
aceea, pardoseala se va lustrui cu acid oxalic si cerui. Folosirea de ulei in locul ceruirii
este interzisa deoarece pateaza placile sau dalele. Daca pardoseala este executata din
placi sau dale de gresie, acestea nu se vor freca sau lustrui, ¢i numai se vor cerui.

2. Conditii tehnice de calitate
Pe parcursul executarii lucrarii, se vor verifica urmatoarele:

o Stratul suport rigid al pardoselilor sa fie plan (se admit denivelari izolate de max.
10 mm sub dreptarul de 2 m)

¢ Planeitatea pardoselii (abatere maxima: 2 unde cu sageata de max. + 2 mm)
e Pantele, abaterea maxima, in portiuni izolate + 2,5 mm/m.

® Denivelarile dintre placile de piatra naturala - max. admis intre doua placi
alaturate + 0,1 mm
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¢ Marimea rosturilor - max. admis + 0,1 mm
e Aderenta la stratul suport

Cap. XV INVELITOR!

ar _we

La baza proiectérii si executiei lucrarilor de Invelitori precum gi a celor aferente
acestora std normativul C37-88, caietul de sarcini publicat in buletinul constructiilor nr. 8
din 88. Pentru realizarea lucrarilor de calitate se vor respecta urméatoarele conditii:

« lucrérile de invelitori se vor executa de intreprinderi de specialitatesau echipe
specializate

« se vor asigura spalii corespunzitoare pentru depozitareamaterialelor conform
prescriptiilor respective si amplasareautilajelor aproape de locul execufiei

-se vor asigura cadile de acces cele mai scurte pentru transportul simanipularea
materialelor

» materialele puse n operd vor avea caracleristicile tehnice,conform standardelor gi
normativelor de fabricatie specificate incaietul Il invelitori din tigle si alame tab

elul

- materialele auxiliare: gipci, mortar de ciment, var cuie, sarma zincata, tabla, materiale
mérunte de lipit, carton bitumat, trebuie sé corespunda standardelor indicate n tabelul
2.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Invelitorile se vor executa in conformitate cu detalile din proiectul de executie, elaborat
cu respectarea prevederilor din prezentulnormativ gi cataloagele de detalii tip de
arhitecturd si constructii.inainte de inceperea executiei invelitorii, stratul suport al
acesteiava fi riguros controlat in ceea ce priveste:

» respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, a modului deprindere si asamblare a
elementelor sarpantei conformproiectului.

+ respectarea pantelor, scurgerilor, planeititi si a aliniamentuluifermelor, pantelor si
capriorilor, abaterile admisibile de laplaneitate masurate cu dreptarul de 3 m lungime.

care trebuiesd fie de 5 mm Tn lungul liniei de cea mai mare pantd si de 10 mm

perpendicular faid de aceasta.

- realizarea de distante de minim 100 mm intre cogurile de fum sipartile lemnoase sau
combustibile ale sarpantei.

» asigurarea scurgerii apei in cazul cogurilor, luminatoarelor saualtor obstacole mai late de
500 mm prin reatizarea in amonte de

sei in dou& ape de minim 150 mm indltime fata de planulinveiitorii.

« protectia anticorozivd prevazutd in proiect pentru partile metalice.

* indepartarea urechilor de montaj, mustatilor, resturilor demateriale, _._..o_onc_:_ efc.,
de pe fata superioara a suportuluilucrérile de tinichigerie (gorturi, dolii, pazii, mqmu::mmz
pentruventilatii, tabachera, imbracarea cogurilor de fum, carlige pen

trujgheaburi, etc.) vor precede montarea invelitorilor propriu-zise.

« montarea tiglelor sau olanelor se va incepe de la poale cétrecoama

« la invelitorile din tigle soizi agezate simplu, primul rdnd de la poalagi ultimul de la coama
vor fi duble.

« figlele solzi agezate simplu vor fi astfel suprapuse incét in dreptul unei sipci sa rezulte trei
tigle, iar intre sipci douad tigle.

)

)
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« réndurile de tigla de orice tip se vor decala unul fati de celdlalt,cu o jumétate de figla.

* |la invelitorile din figle asezate dublu toate randurile vor fi duble, in dreptul unei sipci vor
rezulta 4 figle.

+ figlele suprapuse de pe acelasi rand (asezate dublu) vor avea rosturile decalate cu
jumétate din latimea tiglelor.

+ la invelitorile din tigld cu jgheab, trase sau presate, tiglele se vorageza pe sipci astfel
incat sd se asigure o rezemare perfectd petoate laturile lor.

« in campul invelitorii, tiglele solzi si figlele cu jgheab se vor lega desipci cu sarma zincat3
la fiecare al patrulea rand. La streagina gi la margine, precum si in cAmpul acoperigurilor a
caror pante depagesc pe cele uzuale sau in zone seismice de gr. 8-9 se vor lega toate
tiglele.

« streginile cu jgheab, pentru invelitorile din tigle si olane peastereald vor avea: sort de
tabla de 15 cm latime, prins cuagrafe agezate la maxim 40 cm; un rand de carton bitumat,
cese lipegte peste sortul de tabla i continud pe toatd suprafataasterialei si céarlige pentru
sustinerea jgheaburilor.

» coamele invelitorilor se vor executa din coame mici lainvelitori din figle solzi, coame mari
la invelitoridin tigle cu jgheab si olane obighuite la invelitoridin olane.

» coamele vor fi petrecute pe 8 cm, fixarea lor fAcdndu-se cu mortarde var-ciment

« doliile la invelitorile din tigle si olane vor fi din table de 0,5 mmprinse de astereals prin
copci din tabta pe minim 40 cm I&time,falfurile doliilor fiind duble $i cositorite.

» cosurile sau ventilatiile care stripung invelitoarea se vor racordacu invelitoarea din tigle
sau olane cu o pazie din tabla zincata,ce se ridica n jurul cosului pe minim 30 cm.

» pentru detalile de executie la stresini, coame, dolii, strapungeri tacoguri §i ventilatii,
racordari la calcane, lucarne, se va respectamodul de agezare a elementelor si
dimensiunilor prevazute in“catalogul de subansambluri. Caiet H grupa 10 -
invelitori'elaborat de IPCT, dacé proiectantul nu face trimiteri la plangelede executie la alte
detalii prevazute in documentatia tehnica.

Executarea luc rarilor pe timp friguros invelitorile de tigla si olanese pot executa in orice
anotimp, cu precizarea c¢a lucrarile derostuire cu mortar de var-ciment sd fie aménate
pentru a fiexecutate pe timp calduros. Tot in timp de iamd inainte deinceperea executiei
fnvelitorilor, stratul supeort si materialele ce sepun in operé vor fi bine curafate de zapada.

MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR S| DETEHNICA SECURITATII
MUNCII

La executarea invelitorilor se vor respecta:

« “Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea girealizarea constructiilor
si instalatiilor” aprobate prin Decretulnr. 290/1977.

» “Normele tehnice de proiectare si realizare a construcliilor privindprotectia la actiunea
focului”.

* “Normele republicane de

protectia muncii” aprobate de MinisterulMuncii $i Ministeru! Sanatati cu Ordinul nr.
34/1975 i 60/1975.

» “Normele departamentale de protectia mucii in activitatea deconstructii montaj” aprobate
de MCInd cu Ordinul nr. 1253/D din29 oct. 1980 (vol. 1, 5,

8). in timp de polei, ceatd deasi, vant cu intensitate mai mare degradul 8, ploaie torentiala
sau ninsoare puternica, indiferent detemperatura aerului, executia lucrarilor de Tnvelitori
se vaintrerupe.Legarea cu centuri de sigurantd a muncitorilor care lucreaza pe acoperis
la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. Cand acest lucru stanjeneste,
sub tronsonul de lucru se va prevedea o plasd generala din franghie, rezistenta la ciderea
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unui om. In jurul locului de lucru la acoperis se vor instala ingradiri sau placute cu
inscriplia “Atentie se lucreaza sus”.

CONTROLUL CALITATII St RECEPTIA LUCRARILOR

Controlul calitatii in timpul executiei se va face conformprevederilor din normativeie
specifice in vigoare. Pe parcursul executdrii lucrdrilor de invelitori se vaverifica Th mod
special:

« calitatea principalelor materiale ce intra in operd, conformstandardelor si
normativelor respective .

« respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier

« corectitudinea executiei conform prevederilor din caietul desarciniPentru lucrarile
gasite necorespunzéitoare se vor da dispozitide santier pentru remediere $i desfacere.
Receptia lucrarilor deinvelitori se va face la completa terminare a executiei lor,
inclusivtinichigeria (jgheaburi, budane, dolii, pazii, etc.)Se va proceda la examinarea
minutioasd a invelitorii la dolii,racorduri, strdpungeri, rosturi. Elementele rigide al
invelitorilor.tigle sau olane, sd nu prezinte rupturi, crapaturi, sa nu joace pesuport, sa aiba
petrecerile aliniate i suficiente pentru a asiguraetangeitatea generald a invelitorii. Privind
invelitoarea pe dedesubt nu trebuie s& se vada luminadin exterior atit in camp c&t mai
ales la racorduri de coguri,calcane, atice, etc.

EXPLOATAREA, iINTRETINEREA SI REPARAREA INVELITORILOR

Pentru prevenirea degradarilor premature a invelitorilor trebuie sa se ia urmatoarele
masuri de intrefinere corespunzatoare:

s curdtirea si meniinerea in bund stare de funclionare a jgheaburilor, detaliilor gurilor
de scurgere, buranelor de colectare §i evacuare a apelor meteorice, inclusiv
reparatiilocale si mici Tnlocuiri.

* indepartarea de pe invelitoare a mugchilor, vegetatiei si aacumuldrilor de zipada,
fiind interzise loviturile, spargerile ghetii sau a lopetilor metalice. Lucrarile de reparatii se
vor executa conform tehnologiei deexecutie a Tnvelitorii. La reparatiile curente se va avea
in vedere incadrarea in limitele capacitati portante, evitdndu-se supra- incércarea
structurii de rezistenta cu straturi suplimentare succesive.

Intocmit;

ing. Fazdcas lonuf-Ciprian {rezistenta)

arh. Micle Adrian (arhitectura)

DRDINUL ARRITEC]ILOR
DIN 2OMANIA

7631

1 Adrian §
" MIGLE *°

Artitct cu tront e JomnHurs
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GENERALITATI
La baza proiectirii au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitecturi ale
constructiei §i prevederile standardelor §i normativelor in vigoare. Proiectul se va executa in baza

desenelor anexate.

Conductele electrice, tuburile de protectic se amplaseaza fafa de conductele altor instalaii i
fata de elementele de constructie, respectindu-se distanfele minime prevazute in normativul 17/2011.
Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele previizute in normativul NTE 007,

TRASAREA $1 EXECUTAREA TRANSEELOR

Inainte de inceperea sapaturilor exterioare se face mai intdi predarea amplasamentului, pentru
stabilirea concreta pe teren, a traseului de cablu previizut in proiect. Limitele sangului se vor trasa luind
in caleul pucte fixe din amplasament cum ar fi colturile cladirilor, etc. Saparea trangeelor incepe dupi
ce toate riglele de trasare s-au agezat si fixat la indltimile necesare conform proiectului. Daca terenul
este pavat se desface pavajul pe latimea necesard, plus 0,25 m de o parte §i de alta, apoi se face
sipatura propriu-zisi. PAmantul rezultat din sépéturd se depoziteazi cu griji pe unul dintre malurile
santurilor celilalt mal rdméndnd liber pentru introducerea cablurilor in sant. Pietrele mari, bolovanii,
bucitile de beton etc. vor fi evacuate de pe amplasament imediat dupi scoaterea lor din transee, prin
transport intr-un loc special amenajat gi aprobat de autorititile locale,

La executia santului de lucru (formd, dimensiuni) in primul rind se are in vedere asigurarea
spatiului de lucru pentru montaj, in condifii de siguran{i maxima pentru executani. Fundul santului
trebuie s& fie neted, fard pietre §i ridicini, de rezistentd corespunzitoare pentru sustinerea conductei,
respectiv a patului de sustinere.

Daca terenul este suficient de fare §i nu existd pericol de surpare a pamantului, santul se
exccutd fard nici un fel de sprijinire a malurilor. Daci terenul este slab, sau adéncimea santubui
amwmmmm_m 1,5 m se impune sprijinirea malurilor, astfel incit pe :E.ommm durati de executie sa nu fie
pusd in pericol sdndtatea, sau viata personalului de executie §i nici stabilitatea constructiei ling care se
sapd. Solutille de sprijinire vor fi alese de executant, ca o componentd a tehnologiei de executie
adoptata.

MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE

Tuburile se amplaseaza fafa de elementele de constructie i fagi de conductele altor instalatii la
distantele conform normativului 17-2011.

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la
doze, la aparate sau la echipamente se executa astfel incat si corespundi gradului de protectie impus
de categoria de mediu din inciperea respectiva.

Tuburile se fixeazd de elementele de constructie cu accesorii care si permiti realizarea unei
singure prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).

Se prevad elemente de fixare §i la 10 em de la capetele tuburilor §i curbelor fati de doze,
aparate, echipamente si derivatii.

Tuburile si fevile din PVC se manevreazi si se instaleaza in limitele de temperaturi a mediului
ambiant previizut de standardele de produs.

Imbinarea si curbarea tuburilor tevifor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente
sau utilaje electrice s¢ face cu accesorii corespunzitoare tipului respectiv de tub sau feava folosindu-se
cu prioritate accesorii prefabricate.
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Acestea se realizeazi §i se instaleazd impreund cu tubul sau {eavi astfel incat sa asigure cel
putin rezistentd mecanici, izolarea electricd, etangeitatea §i rezistenta la coroziune, la cidurd ca si la
tuburile §i tevile respective.

Accesoriile tuburilor §i tevilor se monteaza respectdndu-se conditiile impuse pentru tuburile gi
tevile pentru care se folosesc.

Se evitd imbindrile la tuburile montate ingropat.

Coturile tuburilor se executd cu razid interioard egali cu min.5-6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egali cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj
ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie,

Dozele se instaleaz cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie.

Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max. 25m.5i pe trasee cu maximum
trei curbe pe distanta de 15m.

Dozele ingropate in elementele de constructic se monteazi astfel incét capacul lor si fie la fafa
elementului de constructie respectiv.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intrd in corpuri de iluminat sau echipamente
electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Materialele utilizate trebuie sa respecte integral prevederile din capitolul Materiale Folosite a
partii scrise a proiectului si si fie inspectate vizual inainte de montaj.

CONDUCTOARE SI CABLURI DE ENERGIE
La alegerea traseclor de cablu se va avea in vedere:

- Alegerea celor mai scurte trasee Tntre echipamentele electrice

- Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari
mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.

- Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale inlocuiri
in caz de incendiu.

Cablurile ce se monteaza ingropat in pAmént se instaleazi pe pat de nisip, acoperite cu nisip si cu
folie avertizoare, gi se eticheteazi. Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m
pentru compensarea deformarilor datorita Incélzirii $i pentru inlocuirea mansoanelor cind acestea se
deterioreazi. Cablurile montate pe elemente de constructic vor fi bine fixate, La agezarea verticald
cablurile vor fi prinse rigid In toate punctele de fixare, iar in cazul agezérii orizontale prinderea rigida se
face in special in capetele terminale ale cablurilor si 1angd mangoanele de legatura,

Cablurile vor fi protejate cu tuburi de protectie la trecerea prin pereti §i plansee, la intrarea si
iestrea lor din cladiri.

Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevriri gi la fixare, se indica
de ciitre fabrica producitoare. Desfagurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in
conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioar limitelor minime indicate in standardele
si normele interne de fabricatie ale cablurilor. In cazul in care este necesard desfisurarca si pozarea
cablurilor la temperaturi mai scazute decét cele indicate 1n standardele §i normele interne de fabricatie
acestea trebuie incalzite.

Amplasarea cablurilor se va face astfel Incét s3 fie posibild interventia pentru intretinere precum

si in caz de incendii san avarii.

CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOUL ELECTRIC
Tabloul de distributie va fi realizat pornind de la componente de instalare si racordare standard
si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validati prin incercéri de tip, conform normei
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SR EN 60439-1. Constructorul de tablou va prezenta buletin de incerciri care si ateste aceasti
conformitate.

Tabloul de joasi tensiune va permite realizarea unui montaj simplu 1 sigur al aparatajului si al
racordurilor.

Elementele interioare de protectic vor impiedica contactele directe, accidentale, cu pérfile aflate
sub tensiune péani la bornele amonte ale aparatelor de plecare.

Montajul aparatelor, reperelor §i subansamblurilor electrice, dispunerea girurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie si respecte documentatia tehnico-economici asigurdnd un nivel optim de
utilizare (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectérii exierioare, intretinerii).

Tablourile electrice interioare de distributie vor fi de tip policarbonat si vor fi legate la piamant
prin intermediul conductorului de protectie.

intre pirtile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou, precum si intre acestea si
partile metalice legate la pAmént se prevede o distanta de conturnare de minimum 30 mm §i o distanta
de izolare in aer de 15 mm.

Tablourile de distribufie se instaleazd astfel incat indlfimea laturii de sus a tablourilor si nu
depaseasca 2,3 m.

Fixarea tablourilor pe elementele de constructie se va face cu ajutorul diblurilor gi yuruburilor.
Trebuie acordatd o importanta deosebitd fixdrii tablourilor, pentru a se evita desprinderea lor de pe
elementele de constructie, desprindere care ar pune in pericol sdnétatea si confortul personalului.

CONDITII DE MONTARE A APARATELOR

Montarea aparatelor se va face in ultima fazi de execuiie a finisajelor, dupa finalizarea
zugravelilor si vopsitoriilor.

Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor i prizelor trebuie realizati astfel incat aparatele s nu
prezinte nici un fel de joc la migcarea realizatd manual. Suplimentar, prizele trebuie s reziste tensiunii
mecanice exercitatd de tragerea gtecherului oricirui aparat electrocasnic, féra a fi {inute cu ména.

intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat si intrerupi faza la corpul de iluminat.

Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la
bornele corespondente ale aparatului fiind obligatorie,

CONDITII DE MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT

Aparatele de iluminat se aleg §i se monteazd respectindu-se pe lingi prevederile din
Normativul 1.7-2011 si conditiile din Normativul NP-061-2002 si SR 12294/1993.

Aparatele de iluminat echipate cu lampi cu descirc#ri vor fi previzute cu dispozitive pentru
imbunatitirea factorului de putere.

Dispozitivul de susupendare pentru corpurile de iluminat (dibluri metalice) trebuie sa suporte
fard deformari o greutate egald cu de 5 ori a corpurifor de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg.

EFECTUAREA VERIFICARILOR SI PUNEREA iN FUNCTIUNE

Instalatiile electrice trebuie sa fie supuse in timpul executiei si tnainte de punerea in functivne
verificarilor initiale si apoi verificarilor periodice. La verificari se va tine seama de prevederile din SR
HD 60364-6 si a reglementarilor specifice referitoare Ia incercari, masuratori,verificarea calitatii
luerarilor de instalatii electrice pentru a se stabili daca componentele instalatiilor sunt in stare de
utilizare.Verificarea instalatiilor electrice este prevazuta in conformitate cu recomandarile din

standardul SR HD 60364-6.
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Verificarea initiala a instalatiilor electrice se face in timpul montarii si la finalizarea
constructiei unei instalatii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificari a unei instalatii
existente inainte de a fi puse in functiune de catre utilizator.

Incercarile trebuie efectuate (atunci cind sunt aplicabile) de regula in urmatoarea ordine;
a.continuitatea conductoarelor;
b.rezistenta izolatiei instalatiei electrice;
c.protectia prin TFIS, TFJP, sau prin separarea electrica;
d.rezistentele / impedantele izolatiilor pardoselii si a peretilor;
e¢.protectia prin intreruperea automata a alimentarii;
f.protectia suplimentara;
g.incercarea de polaritate;
h.verificarea secventei succesiunii fazelor;
i.incercari functionale;
j-caderea de tensiune.

URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A INSTALATIEI

— se va urmiri respectarea parametrilor care au stat la baza proiectirii §i executiei instalatici

— controlul pentru constatarea stdrii echipamentelor electrice se va face de personal calificat

— accesul la circuitele §i elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupi
deconectarea intreruptorului principal

— corpurile de iluminat i lampile vor fi curéatite la intervale de timp de trei luni

— pentru curiifenie se va utiliza iluminatul natural sau, daci nu este posibil, un iluminat redus
$i numai unde se hicreazi

— lampile cu durati de functionare expirati se vor schimba cu altele noi, chiar daci mai
funciioneaza

~ pentru economia de energie electricd se va folosi iluminatul electric numai in lipsa celui
natural corespunzitor

—~ se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize in caz de accidente, aparitia fumului
sau a flacirilor, vibratii neadmisibile

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind

securitate i sindtate In munca;

B Legea securitafii si sinititii in munca Nr. 319/2006

B Hotirdrea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a
prevederilor Legii securititii i sinititii in munca nr. 319/2006

B Hotirdrea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i siniitate pentru
santierele temporare sau mobile

B Hotirdrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate
sifsau de sdndtate la locul de munca

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR

B P 118-99 Normativ de sigurant3 la foc a constructiilor

B MP 008-2000 Manual privind exemplificiri, detalieri §i solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99, Siguranga la foc a constructiei

M C 300-94 Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executdirii Iucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora
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8 CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare

B Ord MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor

8@ OG nr.114/2000 pt.modificareca OG nr.60/1997privind apfirarea impotriva incendiilor, modificati si
aprobata de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in activitaiea de exploatare gi intretinere a instalatiilor

proiectate se va urmiri respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mengionate, Lista de

mai sus nu este limitativa si va fi completati cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare

la momentul respectiv.

Rispunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine n intregime executantului lucririi in

perioada de realizare a investifiei §i beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intrefinere

curentl §i reparatii (dupé receptionarea lucrérilor gi a punerii in functiune).

OBLIGATIILE PROIECTANTULUI

— s urmireasci pe tot parcusul executiei corectitudinea aplicirii solutiilor proiectului

— sa raspundad tuturor solicitarilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea
proiectului

— sd analizeze si s# solutioneze toate neconformititile aparute pe parcursul execuliei

— si participe la programul de verificare pe faze determinante

— 58 acorde asistentd tehnicd la punerea in functiune a instalatiilor proiectate, la cererea
beneficiarului

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

— s obfini acordurile st avizele prevazute de lege pentru executarea proiectului

— si asigure verificarea executiei corecte a lucrdrilor prin diriginti de specialitate pe tot
parcursul lucrértlor

- sd solicite avizul proiectantului pentru orice modificari dorite §i care influenteazi intr-un fel
sau altul solutiile proiectate

— $a participe la programul de verificare pe faze determinante

— si asigure receptia lucrérilor la terminarea acestora §i la terminarea perioadei de garantie

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

— sa sesizeze beneficiarul §i proiectantul asupra neconformitiiilor $i neconcordangelor
constatate in proiect la inceputul sau pe parcursul executiei, in vederea solufionarii acestora

— sd inceapd executia numai dupa obfinerea tuturor acordurilor si avizelor previzute de lege

— s8 convoace factorii ce trebuie s3 participe la verificarea lucrdrilor ce devin ascunse sau
ajunse in faze determinante ale executiei, In scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrérilor

— la protectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice trebunie sa se respecte
prevederile \legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotararii Guvernului
nr. 1146/2006, astfel incat echipamentele electrice de munca care se procura si/sau se
utilizeaza, trebuie sa indeplineasca: prevederile tuturor reglementarilor tehnice romane care
transpun legislatia comunitara aplicabila.

— echipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE ori sa fie
agrementate tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al Uniunii Europene
sau Turcia sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic

European corespunzator proiectului
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— i participe la programul de verificare pe faze determinante

— sd supuni la receptie numai acele instalatii care corespund cerinielor de calitate gi pentru
care s-a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cértii tehnice

— s remedieze pe proprie cheltuiald defectele calitative apérute din vina sa, atit in perioada
de execugie cét gi in perioada de garantie

— 58 nu faci inlocuiri sau sa modifice solutia tehnicd privind instalatia electrich fird avizul
proiectantului.

MASURI DE PROTECTIE PENTRU iINTRERUPEREA/DECONECTAREA AUTOMATA A

ALIMENTARIIL
In circnite, indiferent de sistemul de legare la pamént, trebuie prevazute urmatoarele

dispozitive de intrerupere/deconectare:

- un DDR al carui curent diferential rezidual nominal nu depaseste 30 mA, in circuitele finale care
alimenteaza prizele de curent al caror curent nominal nu depaseste 32 A;

- un DDR al carui curent diferential rezidual nominal nu depaseste 100 mA, in ctreuitele finale care
alimenteaza prizele de curent al caror curent nominal este mai mare de 32 A;

- un DDR al carui curent diferential rezidual nominal nu depaseste 300 mA, in toate celelalte

circuite.
In cazul in care este necesara asigurarea continuitaii funcionarii se recomanda ca DDR al carui

curent diferential rezidual nominal nu depseste 300 mA, sa fie de tip S sau cu temporizare.
Aceast protectie este utila si pentru protectia impotriva incendiului.
In cazul in care instalatia electrica este conectata la o retea TN, conductorul neutru si conductorul de

protectie trebuie sa fie separate in aval de originea instalatiei.

DISPQZITIH FINALE
Beneficiarul lucrarii are obligatia asigurarii puterii cerute conform prezentei documentatii, prin

realizarea bransamentului electric de la liniile electrice existente in zona, pana la limita de proprietate.
Acesta va obtine avizele si acordurilor necesare eliberate de autoritatile locale si de furnizorul local de
energic electrica. Alimentarea cu energie electrica de la reteaua existenta se va realiza conform fisei de
solutie eliberata de furnizorul local.

Lucririle de executie la instalafia electricd vor fi efectuate numai de citre awooEEoE mEonNmﬁ
minim gradul II, in baza proiectelor tehnice intocmite la faza P.T. (Proiect Tehnic),
verificatori tehnici atestati 1a specialitatea ,,le”, pentru cerintele:
a) rezistentd mecanic §i stabilitate;b) securitate la incendiu;

e) protectie impotriva zgomotului;f) economie de energie si izolare termici;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Intocmit,
ing. <E.mm\\A
Legitimatie Mg
Electrician a \.
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MATERIALE
Matenalele utilizate la executarea instalatiilor sanitare vor fi insotite de certificatul de calitate

al furnizorului si vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in Standardele de Stat sau Normele
Interne ale unitatilor producatoare. Instalatiile alimentare cu apa, distributie si coloane s-au prevazut
din tevi de polipropilena si polietilena ID. Conductele de canalizare interioare a apelor uzate menajere
s-au adoptat din tub de PVC-KA iar pentru exterior din tub de PVC-KG.

LUCRARI DE TERASAMENT

Nu se vor incepe lucrérile de terasament pani cand nu se vor efectua toate misurile de siguranti:
ingradirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni §i vehicule, iar pe
timpul noptii sa fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase. Executia lucririlor de
terasamente se va face avind in vedere Normativele Roménesti. Sap#tura pentru pozarea conductei se
va face mecanizat §i manual.

Conducta de polietilend se va poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se va acoperi cu un
strat de nisip de 10 cm grosime. Dupa realizarea unui strat de 30 cm de umpluturd deasupra conductei
traseul acesteia va fi marcat printr-o banda avertizoare din PE de culoare albastri.

Daca pe traseele conductelor, la addncimea stabilitd pentru pozare, se vor gisj
pimanturi slabe, pozarea se va face dupid consolidarea umpluturilor prin comp m&uwr cu
zonelor slab consolidate sau prin realizarea unei perne de nisip compactat
umpluturile slabe pe o grosime minima de 0,60 m.
in zonele in care nivelul de pozare a conductelor este inferior nivelului
prevedea epuismente prin utilizarea de electropompe, motopompe sau filtre ac
natura terenului intdlnit.

Séipaturile peniru pozarea conductelor se vor prevedea cu sprijin
pentru preintimpinarea accidentelor.

Paméntul rezultat din sapituri va fi depozitat la o distanta de cel putin 0,7 m de
sdpiturii, Tn cazul In care nu este solicitata transportarea lui. Depozitarea materialelor si tuburilor in
lungul sapaturii se poate face la o distanta de cel putin 0.75 m de la marginea sanjului.

Excavatiile si depozitarea pimantului se vor executa in aga fel incét sa fie asigurat in permanenti
accesul la imobilele din zona.

LOCALIZAREA SI SUSTINEREA LUCRARILOR SUBTERANE

inainte de excavirile in drumuri si trotuare, Contractantul va obtine permisiunea completd si
aprobarea tuturor autoritifilor privind avizirile de lucru pentru a incepe lucririle dupd cum este
necesar §i respectand toate legile si reglementirile locale.

in plus, Contractantul va obiine toate informatiile disponibile de la autoritati si altii, care ar putea
fi necesare, referitoare la pozitia tuturor serviciilor cunoscute de-a lungul traseelor tuturor conductelor
de pozat. Contractantul va réspunde de localizarea exacts a serviciilor §i in decursul lucririi va lua
toate misurile necesare peniru a evita deteriordrile. Unde este necesar, serviciile vor fi temporar
sustinute in decursul excaviirii. Se va prevede suport permanent pentru serviciile care traverseazi
conductele, dacd Investitorul di instructiuni in acest sens. Daca acestea se deterioreazi in decursul
lucrarilor, atunci Contractantul va rdspunde de legiituri cu autoritatea rispunzitoare gi de repararea
serviciului respectiv. Contractantul va suporta toate cheltuiclile de reparatii fie prin asiguriri, fie prin
finante proprii. Unde un serviciu sau o blocare este intilnitd de-a lungul traseului unei conducte,
Contractantul trebuie si informeze Investitorul imediat de prezenta ei si va prezenta detalii, inclusiv
tipul serviciului sau bloc#rii, dimensiunile ei, adancimea sub nivelul solului. Investitorul va indica
actiunea ce se va efectua.

UMPLUTURI ST COMPACTARI
Materialul folosit pentria umpluturi va fi pamantul rezultat din sapaturi si excavatii,

ENH o @Q

&
2
po






Obiectiv : Construire capeld mortuard in foc. Sumal, com. Marca, jud. Siitaj
Beneficiar: COMUNA MARCA

Proiectant generad: SC DINAMIC CONCEPT SRL
Proiect nr, 429/2020

Dupa ce aprobarea a fost dati de Investitor pentru inceperea umplerii, operatia va incepe imediat gi va
continua péni la terminarea lucrérii in partea de lucrare pentru care este dati aprobarea.

Nici o umpluturd nu se va executa fird aprobarea Investitorului.Compactarea se va realiza
manual si mecanizat in straturi ¢¢ nu vor depasi 20 c¢m fara a influenta rezistenta mecanica a
conductelor.

MONTAJUL CONDUCTELOR DE POLIETILENA $1 ARMATURILOR

Toate conductele din polictilend si fitingurile din aceleagi material, se vor conforma normelor
ISO 9002, NF T 54063 si EN 29002, sau echivalente.
imbinarile intre {evi se realizeaza prin urmitoarele tehnici de racordare:

- suduri cap la cap

- sudura prin electrofuziune

- racorduri cu strAngere mecanica.

CONTINUTUL PROBELOR HIDRAULICE

Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua In prezenta
Investitorului si vor fi conforme cu BS 8 010 sau CP 312.
Probele vor contine doud sau trei faze:

n Proba tronsoanelor pe misurid ce avanseazi montajul

()  Probe pe porfiuni complete de conducti sau portiuni din lucrare

(1) Inspectie vizuali a legaturilor dintre conductele noi si cele existente.

Cele doud probe vor fi ficute la presiunca maximi. Proba (i) se va face la toate tronsoanele de
conducti iar (ii) la un grup mai mare de tronsoane gata imbinate. In cazul in care un singur tronson nou
este legat intre doua existente, atunci se va face doar prima proba. In toate cazurile se va face testul
vizual dupa ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente.

Nu sunt admise imbindri care implici tdieri si filetiri sau alte prelucrari care ar putea deteriora
rezultatul final al lucrérilor.

Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui si fie acceptate de Investitor §i vor avea
cadranele cu diametrul de cel putin 150 mm, gradate astfel incat presiunea de proba sé aiba cel putin
75 % din presiunea indicatd de aparat. Dacd este necesar se vor furniza aparate diferite pentru
tronsoane diferite. Verificatorul va avea la dispozitie cel putin doud aparate care vor rimine la
dispozitia Investitorului pe toati durata lucrirtlor.Toate aparatele de misura vor fi etalonate si
incercate inainte de inceperea probelor si la intervale regulate dupd aceea, conform solicitérilor
Investitorului.

Fiecare tronson ce urmeazi si fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete gi vor fi
intirite pentru a rezista la fortele care apar in timpul probelor.

Parametrii de proba

(n lungimea maximé de incercare nu va depasi cele specificate de fabricantul tuburilor.

()  unde presiunea de regim este mai mica decit 6 bar, presiunea de probi trebuie si fie 2 x
presiunea de regim.

(HI}  unde presiunea de regim este mai mare decét 6 bar, presiunea de proba trebuie si fie 1,5 x
presiunea de regim, dar nu mai mica de 10 bar.

(IV) presiunea de probi pentru fiecare se va aproba de Investitor.

{V} presiunea de probi se va obfine cu pompa manuald, nu se admit pompe centrifuge.

(V1) tronsonul la care se face proba se umple incet, asigurindu-se evacuarea aerului printr-o
supapd la capétul cel mai Inalt al conductei. Aceasta parte va raméane cateva ore la 0 presiune
constanta §i moderata de 1 bar la 2 bar pdnd cdnd presiunea va putea fi pistrata fara
introducerea unei cantitdti suplimentare de api.

(VII} presiunea se va ridica lent p4nd la S bar. Dupi 5 bar este obligatoriu ca presiunea si
creascd in trepte de 2 bar la intervale de 15 minute pana ce se va atinge presiunea de proba
totald.

(Vill) modalitatea si mijloacele de crestere a presiunii §i misurarea pierderilor vor trebui si fie
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aprobate de Investitor. In general, pierderile se vor misura prin cantitatea de apd necesars a fi
pompati pentru refacerea presiunii din conducti.

{IX) tronsonul va fi considerat satisfacitor daca nu existd o scidere a presiunii de proba.

{X} in cazul in care rezultatele nu sunt satisficétoare i se pot determina pierderile la vreunul
dintre tronsoane sau imbindri, Contractantul va repara, inlocui sau reface imbinarea si va
relua probele hidraulice pe cheltuiala sa.

Contractantul va programa probele §i va instala manometre cu acceptul Investitorului.

Toate datele rezultate In urma probei de presiune se consemneaza in documente care vor fi

insusite de Investitor si fac parte din documentatia care va sta la dispozitia comisiei de receptie finala.

Probe hidraulice preliminare

Probele preliminare vor fi facute dupi ce conducta a fost pozati, jontatd iar santul a fost umplut
pani la cel putin 300 mm deasupra ei. Imbindrile nu se vor acoperi pana dupd terminarea testelor.
Toate tronsoanele vor fi verificate in acest fel.

Proba de presiune se va face in prezenta Contractantului, Investitorului si Proiectantului,
urmind a se incheia un proces-verbal.

Probe hidraulice finale
Probele finale se vor face dupi ce intr-o zona s-au pozat, Imbinat §i verificat preliminar toate

tronsoanele. Aceste probe finale se fac inainte de legarea noilor conducte la sistemul existent.

Dupi legarea noilor conducte la sistemul de distribugie existent, imbinarile vor fi lisate descoperite si
se va introduce in intregul sistem lichid la presiunea nominala. Investitorul va trebui si-si dea avizul la
inspectia vizuald finald.

Probele finale nu cuprind si probele de presiune la conductele existente.

RACORD CANALIZARE MENAJERA
A. FAZA PREMERGATOARE EXECUTIEI
1. pregitirea traseului canalului (eliberarea terenului) 5i amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea gi manipularea materialelor;
2. marcarea traseului si fixarea de balize in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei
lucrdrilor 1a cotele din proiect;
3. receptia, sortarea i transportul tuburilor si a celorlalte materiale legate de executia
canalului;
B. FAZA DE EXECUTIE
1. trasarea;
2. sidparea trangeclor - sipaturile pentru pozarea conductelor se vor prevedea cn
sprijiniri corespunzitoare pentru preintimpinarea accidentelor.
3. patul de nisip pentru pozarea conductelor;
4. lansarea tuburilor si imbinarea tuburilor;
5. umplerea partiald a transeei.

C. FAZA DE VERIFICARE, PROBE $I RECEPTIONARE A LUCRARILOR
1. - verificarea lucrérilor;
2. - proba de etangeitate a canalului;
3. - receptia lucrdrilor.

La fazele de marcare a traseului si fixarea de repere, proba de etangeitate a canalului precum si
executare umpluturilor §i refacerea terenului se vor incheia procese verbale de lucriri in care sd se
consemneze modul cum s-au executat operatiile si rezultatele probelor de etangeitate.

La executarea lucrarilor se vor respecta intocmai instructiunile privind executarea terasamentelor,
probelor de presiune si protectia muncii in vigoare la data executérii lucrérilor.
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MATERIALE

Toate materiale de canalizare utilizate in lucrdrile prezentului proiect trebuie sa fie noi avind
caracteristicile tehnice gi performantele ce pot asigura indicatorii solicitati prin prezentul proiect.

Tuburile folosite la realizarea retelei de canalizare vor fi din PVC-KG cu mufi si Imbinare uscati
cu inel de cauciuc,

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

FAZA DE EXECUTIE
1. TRASAREA
1.1. Dupd materializarea traseului, antreprenorul si beneficiarul refelelor vor trece la identificarea
tuturor lucririlor subterane existente pe acest traseu.
1.2. Traseul va fi materializat prin {Arusi, marcand:

- punctele de schimbare a pantel canalului.

- pozitia ciminelor
1.3. Antreprenorul va completa trasarea cu alte puncte pe care le va considera necesare pentru executia
corecti a lucrdrilor i va verifica in permanentd pozitia corectd a reperelor §i exactitatea aplicarii in
teren a cotelor din proiect.
1.4. Inainte de inceperea sipiturilor, antreprenorul va fixa farusi pe lungimea traseului in punctele
principale, la intervale de 40-50 m; de o parte si de alta a axei traseului se vor fixa perechi de tarusi, de
12 ¢m diametru, situati la cel putin 50 cm distan{i de la marginea transgeei, care nu vor fi deplasati pina
la terminarea lucrarilor, Pe aceste perechi de farusi se vor fixa transversal axei canalului, riglele de
vizare pentru realizarea pozdrii canalului. Fixarea pozifiei acestor rigle se va face orizontal, transversal
axei canalului §i intr-un plan paralel cu aceastd axd. Aceste pozifiondri se vor realiza prin nivelment
topografic de precizie. Pozitia riglelor se va verifica obligatoriu Inainte de montarea tuburilor.
1.5. Realizarea precisd a adancimii §i pantei canalului fafi de riglele de vizare se face cu ajutorul
crucilor de vizare.
1.6. Tarusii si riglele de vizare se vor fixa dupd terminarea sipaturilor mecanice.
Aceastii operafiune este comuni atit pentru toate tipurile de tuburi
2. PATUL DE NISIP PENTRU POZAREA CONDUCTELOR

Acesta va avea o inil{ime de 10 cm si se va amenaja din nisip curat, cu granulatia cuprinsi

intre 0 -+ 10 mm, §i bine compactat,

3. IMBINAREA TUBURILOR
3.1. Tuburi din P.V.C.

3.1.1. Tuburile din PVC trebuie si aibd lungimea minimi de 4 m.
3.1.2. In urma taierii tubului (perpendicular pe axul tevii) capitul acestuia se va tesii.
3.1.3. Se vor curiita cu griji pirile de asamblat.
3.1.4. Se va controla dac# pozitia inelului de etansare este corespunzitoare in locasul sau.
3.1.5. Pentru a realiza o imbinare sigurd, ficienta se va folosi ca material de ungere numai sépun lichid.
Se exclude folosirea unsorilor care distrug materialul gamniturii.
3.1.6. Elementele se vor imbina prin impingere longitudinald, cu mana, sau cu ajutorul unei bare.
4. UMPLEREA TRANSEE]
4.1. Umplerea cu pamént a transeelor se va face dupa efectuarea controlului planimetric al axei
trangeei §i a controlului de nivelment al cotelor de fund si panta canalului, dup# verificarea calitétii
executiei §i dupi efectuarea primei probe de etangeitate.

Pentru ruburi din P.V.C. umplutura se va face cu nisip pand la un nivel de 30 cm deasupra
generatoarei superioare a tubului. Nisipul nu va contine granule cu diametre mai mari de 30 mm.
4.2. Paméantul folosit in umpluturi va fi cel rezultat din sapaturd, bine fardmitat si curitat, astfel incét
si nu prezinte bulgari si corpuri dure care ar putea deteriora tuburile.
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4,3. Balastul folosit in umplutura va avea granulatia cuprinsi intre 20 + 70 mm.

4.4, Este interzisi ingroparea lemniriei provenite din cofraje, sprijiniri, etc.

4.5. Intre cota 0,00 si — 1,25 m se va realiza infrastructura sistemului rutier dintr-un strat de agregate
naturale cilindrate

La terminarea lucririlor se vor indepérta toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul

de pimant, 13sindu-se amplasamentul lucrdrilor in stare curajata.

FAZA DE VERIFICARE, PROBE SI RECEPTIONARE A LUCRARILOR
1. VERIFICAREA LUCRARILOR
1.1. La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.
Se admit urmitoarele abateri limita fatd de proiect:
- pentru pante + 10%
- pentru cote £ 5 cm, fird a se depisi abaterile admise pentru pante
1.2. Este obligatorie efectuarea a cel putin doué verificiri de nivelment pe 100 m de canal si ori de
cate ori beneficiarul solicitd aceasti verificare. Rezultatele acestor verificiri trebuie consemnate,

2. PROBA DE ETANSEITATE A CANALULUI

2.1. Efectuarea probelor si umplerea canalului cu api nu se va incepe mai curdnd de 14 zile dupd
montajul tuburilor. In cazul folosirii cimenturilor cu intdrire rapida, la executarea caminelor, timpul se
va reduce corespunzitor.

2.2, Prima proba de etangeitate a unui tronson de canal se va face dupa verificarea planimetrics, de
nivelment, de calitate, §i de dimensiuni a lucrdrilor executate si inainte de astuparea transeei.

Aceastd probid se va face pe tronsoanele dintre amplasamentele a doui cimine succesive, in cazul in
care acestea nu sunt incd executate.

Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor inchide etang (cu dopuri de lemn, fixate cu ajutorul
unor gpraifuri sau cu scutuzi),

in dopul capatului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticl3, care si
permiti observarea nivelului apei.

Printr-o palnie introdusd in capul tubului de sticla, tronsonul canalului se va umple cu apé la indl{imea
de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte.

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de ap# si se vor remedia defectele
constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe,

2.3. A doui proba de etanseitate se va face dupd astuparea trangeei $i terminarea executiei ciminelor.
Aceasta probi se va face de asemenea pe tronsonul dintre dous cimine, dar se va include in proba si
etangeitatea caminelor.

in acest scop, iesirile din cimine opuse tronsonului supus la proba, se vor astupa cu dopuri de lemn
fixate prin gpraifuri iar tronsonul si cAminele de la capete se vor umple cu apd, pani la indl{imea
indicatd la pet. 2.2 .

2.4. Tronsoanele de canal supuse la proba se vor tine sub presiunea apei timp de 15 minute. Pentru
tuburi din P.V.C. nu se admit pierderi. (conform STAS 3051/90).

2.5. Apa necesarad pentru probele de presiune se va prelua din refeaua publici de apd existentd in
apropierea punctului de lucru.

3. RECEPTIA LUCRARILOR

3.1. Receptia canalelor se¢ va face conform prescripfiilor in vigoare, dupd efectuarea incercérilor de la
cap. 2, urmirindu-se respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3.2. La receptie, antreprenorul va preda investitorului in buna stare reperele de bazi ale lucririi (borne)
impreuni cu cartea constructiei.

3.3. La receptie, antreprenorul va prezenta certificatele de calitate a materialelor puse in opera, precum
si procesele verbale de lucriri ascunse, insugite de investitor.
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INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA S CANALIZARE
DOMENIUL DE UTILIZARE PP-R
1. Sisteme de api potabild, pentru instalatii apa rece-api calda, pentru imobile, spitale, hoteluri,
birouri, cladiri de inva{dmant, ambarcatiuni, etc.
-racorduri la case
-legituri la cazane
-sisteme de distributie a apei
-statil de pompare
-stafii de pompare la presiuni mari (conexiuni speciale sau conventionale)
2. Tevi pentru imobile:
-racordare la centrald
-distribuitoare pentru sistemul de incalzire
-statii de pompare
-legaturi la distribuitor - colector
-racordéri la radiatoare

3. Sisteme pentru utilizarea apei de ploaie

4. Sisteme pentru aer comprimat

5, Sisteme (refele) pentru piscine

6. Sisteme de conectare la pompe de incalzire

7. Sisteme pentru agriculturd si horticulturd

8. Sisteme pentru industrie, transportul substantelor agresive (acizi etc.)

Mufele tip niplu §i piesele de trecere mixte permit racordarea tuturor elementelor de la centrald
(trecerea metal-polipropilend, polipropilena-metal). Sistemele de distributie pentru apa calda trebuie
realizate cu feavi de polipropilena cu insertie de fibr3 compozita. Tevile si fitingurile sunt fabricate din
polipropilenii PP-R 80.Rezistenta speciald la inciilzire este una dintre caracteristicile importante ale
materialului.Proprietitile fizice si chimice sunt aceleasi la transportul apei potabile si in domeniul de
incalzire.

in funciie de presiune, este posibild folosirea acestor fevi pentru o temperaturd constanti de
70°C a agentului termic cu o durati de viata mai mare de 30 de ani.Cresterea temperaturii peste 100°C
datoratd unei disfunctionalitati in instalatie , nu reprezinti nici o problema.O temperatura permanenti
situat intre 70-90°C nu reduce durata de viati a jevii Fitingurile cu metal sunt din bronz.

Conductele PP-R 80 si fitingurile aferente nu trebuiesc instalate (fard protectie) in contact
direct cu razele ultra violete. Toate tevile si fitingurile din polipropileni au un stabilizator de raze UV
pentru cazurile cind sunt depozitate in spatiu deschis. Timpul maxim de depozitare in acest caz este de

6 luni.

Calitatea izolarii fonice a fevii din polipropilena, raportatd la curgerea apei si la socurile
hidraulice dintr-o cladire, produc un sunet infundat, sters. De aceea transmiterea sunetului este mult
mai redusa comparabil cu tevile metalice.

Tevile si fitingurile din polipropilena sunt compatibile cu clasificarea de incendiu B2 (normal
inflamabil).Comparativ cu produsele naturale, lemn, pluti, l4nd etc., tevile din polipropilena nu arata o
cregtere a toxicitatii din rezultatul de ardere.De aceea, in caz de incendiu, nu existi riscul dezvoltirii de
dioxine.Miisurile impotriva transmiterii (extinderii) focului 5i a fumului sunt extinctoarele. Acestca sunt
pozitionate, la cerere, in pasajele de trecere in cladiri, pe pereti rezistenji la incendiu. Perioada de
rezistentd la foc este perioada minima, calculatd in minute, necesard pe timpul incendiului pentru a lua
miasurile de precaujic pentru prevenirea extinderii focului sau a fumului. Mirirea acestei rezistente
depinde si de tipul de izolatie al tevii.

Determinarea ariei de extindere gi clasificarea in grupa de risc de incendiu sunt facute in
conformitate cu legile in vigoare.Acestea sunt facute cu acordul Departamentului de control al
clidirilor sau Departamentului de proteciie impotriva incendiilor.ldeeca de bazi este ¢ trecerile prin
pereti cu trasee de feavi trebuiesc facute cu acelasi tip de teavi. Toate sistemele de proteciie impotriva
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incendiului ce au aceeasi clasi de risc (B2) sunt compatibile cu polipropilena.

Sistemul includ toate componentele necesare realiziirii unei instalatii complete. Teava din
polipropilend — reprezintd sfirgitul degradarii prin coroziune, deoarece polipropilena are o fnaltd
rezistentd ia coroziune. Zgomot mult mai scizut ficut de curgerea apei faji de {evile metalice. Teava
este opaci; nu existd nici un pericol de formae a algelor. Existd un singur tip de fuziune pentru toati
gama de produse.

CONDUCTE DE CANALIZARE

Conductele de scurgere din PVC si elementii de imbinare se fabrica in scopul de a inlatura
apele menajere, cat si a apelor provenite din precipitatii. Temperatura maxima admisa a apei
menajere nu are voie sa depaseasca 60 C. In asemenea conditii de exploatare, viata unor astfel de
retele este de min 50 ani.

Tuburile de canalizare si piesele anexe sunt rezistente fata de solurile agresive, fata de
eventualele microorganisme din apele menajere.

Conductele de baza din PVC, montate liber in interiorul cladirii se pot poza prin suspendare de
planseu, respectiv prin fixare cu coliere la suprafata peretelui. Conductele se mai pot monta aparent
(cele de legatura), deasupra sau dedesuptul planseului sau se pot monta ingropat in pardoseala,

Astfel:

+ fiecare tub si daca se poate, fiecare piesa anexa, trebuie fixata in colier

- locul de prindere trebuie sa fie langa mufa sau in zona mufei, iar pe tronsoanele mai
lungi de teava trebuie sa se perevada si pierderi suplimentare,

- fiecare fixare de tub trebuie sa fie prevazuta cu gamituri de atenuare a vibratiilor,
insa se protejeaza si tubul

- in anumite puncte s¢ realizeaza si prinderi rigide

Pt. imbinarea uscata cu inel de caunciuc este necesar ca:

+ capatul tubului sau a piesel anexe sa fie fasonat in forma de trunghi de con,conform
prescriptiilor

- se foloseste sapunul de potasiu ca lubrefiant

- la terminarea imbinarii cu inel de cauciuc ,tubul sau picsa anexa trebuie trasa inapoi
cu cca 10mm, pt asigurarea spativlui necesar dilatatiei termice.

Tevile din PVC nu se pot monta sub masini, fundatii, sub izolatii impotriva apelor uzate
industriale si sub structuri de fundatii armate demontabile. O pozare bine gandita a conductelor asigura
intregii retele de tuburi o durata lunga de exploatare. Fundul santulvi de pozare trebuie sa fie neted,
lipsit de asperitati si sa contina material granular. Conducta trebuie sa se reazeme pe toata lungimea ei
pe fundul santului de pozare. In situatia in care, datorita imprejurarilor acest lucru nu este posibil, se va
asterne un strat uniform de nisip in strat de cca 10 cm. Tuburile se pozeaza sub adancimea de inghet.
In jurul tubului, pamantul trebuie sa fie uniform compact. Deasupra tubului, pana la o inaltime de 30
cm, trebuie presarat material granular, apoi se umple transeea cu materialul rezultat din sapatura.
Compactarea mecanica este permisa dupa ce s-a acoperit conducta cu un strat de pamant de cel putin 1
m grosime.

In cazul unor cantitati insemnate de tuburi se recomanda , daca este posibil, sa se utilizeze
dispozitive special construite pt. transportul acestora. Se recomanda ca in timpul transportului si a
depozitaril tuburile sa reazeme pe toata lungimea sa in mijlocul de transport sau in depozit, iar daca
acest lucru nu este posibil, sa fie rezemate la max 1.5 m, iar inaltimea stivei sa nu depaseasca 1 m. Se
va evita pe cat posibil lovirea sau bruscarea tuburilor. La depozitarea pt. o perioada mai lunga de timp
(peste un trimestru), se impune protejarea lor fata de razele solare. Daca este posibil tuburile se vor
depozita in rastele.

OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN SANITAR
Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele
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indicate in STAS 1504.

Amplasarca obiectelor sanitare si a utilajelor s-a facut astfel incat sa se realizeze trasee ale
conductelor de legatura cat mai scurte si cat mai simple si , pe cat posibil evitarea intersectarii
conductelor.

Dimensiunile, masa si abaterile admisibile trebuic sa corespunda standardelor si normelor in
vigoare. Obiectele sanitare nu trebuie sa prezinte defecte functionale. Suprafata obiectelor sanitare
trebuie sa fie neteda, asigurand posibilitatea de spalare completa a suprafatei utile.

Obiccte sanitare din portelan sanitar se sorteaza in functie de defecte conform STAS 72 in
patru calitati:

= calitatea superioara A
» calitatea 1-a
s calitatea 2-a
= calitatea 3-a
Numarul total de defecte admise nu trebuie sa depaseasca :

- 3 defecte pt. calitatea A - 3 defecte pt. calitatea 1 - 5 defecte pt. calitatea 2
- 10 defecte pt. calitatea 3

Acesoriile obiectelor sanitare (mansardaere, sapuniere), trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate 1 si 2. La lovirea cu un ciocan de lemn obiectele sanitare trebuie sa emita un sunet clar.

Ambalarea se face cu talas sau cu paie in vagoane, camioane si containere ce vor purta
inscriptia “Fragil”.

Obiectele sanitare se depoziteaza separat pe tipuri, dimensiuni si calitati in incaperi ferite de
actiunea agentilor atmosferici.

LIVRARE, DEPQOZITARE, MANIPULARE

Pastrarea materialelor de instalatii sanitare, se face in magazii sau spatii de depozitare
organizate in acest scop in in conditil care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina.
Materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durta
depozitarii, se pot depozita in aer liber pe platforme special amenajate in acest scop, cu respectarca
normelor specifice de tehnica securitatii muncii. Materialele, armaturile, aparatele de masura se
depoziteaza in magazii inchise.

EXECUTIA LUCRARILOR
Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasarea se vor respecta

cu strictete pantele prevazute in proiect, astfel sa se asigure aerisirea si golirea completa a conductelor.
La derivatiile spre obiecte, golirea conductelor se va face fie la obiectele sanitare, fie la coloane.

Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor de aer sau pungilor de apa in caz de golire.
Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin bratari sau pe console.

La sustinerea conductelor de tavan se folosesc reazeme glisante in cazul montarii in grup sau
reazeme suspendate pt. montajul separat al fiecarei conducte. Strapungerile prin plansee se vor face cu
deosabita atentie, respectandu-se detaliile din proiect.

Sustinerea coloanelor de canalizare se va reliza cu bratari din otel rotund sau lat, fixate sub
mufele tuburilor la distante de 2,5-3 m una de alta. Se utilizeaza etansarea imbinarilor cu amestec
bituminos si franghie gudronata. De asemenea se mai poate folosi si gamituri de etansare din cauciuc.
Montarea tuburilor si a pieselor din PVC pt. scurgere se face cu mufele contra sensului de scurgere al
apei . Capacele pieselor de curatire, se vor fixa cu suruburi, asigurandu-se etanseitatea cu gamituri din
carton sau cauciuc. Montarea tuburilor de scurgere din PVC se va face cu respectarea intocmai a
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prevederilor specifice, cuprinse in cadrul proiectului.

Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructii se face fie direct prin suruburi, fie
indirect prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sustinere.

In punctele de contact ale legaturilor de apa si scurgere ale obiectelor sanitare cu peretii, se
recomanda sa se monteze rozete metalice nichelate sau cromate. La montarea armaturilor se vor
respecta prescriptiile specifice ce insotesc armaturile respective. Armaturile de perete ale obiectelor
sanitare se vor monta la partea finita a peretelui. Cu scopul de a evita deteriorarea obiectelor sanitare in
timpul executarii lucrarilor de finisaj, obiectele sanitare s¢ vor proteja pana la terminarea lucrarilor
mentionate. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.

CONDITII DE AMPLASARE SI MONTARE A INSTALATHLOR DE APA SI CANALIZARE

La proiectarea instalatie de apa rece si calda s-a tinut seama de normele si reglementarile in
vigoare avand la baza STAS 1478/90 si Normativul 19-1994 -Proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare.

La alegerea traseelor conductelor s-a tinut seama de conditii economice, de executie, de
siguranta in functionare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea s-au respectat
distantele minime, intre elementele de constructie si obiectele sanitare, recomandate de reglementari in
vigoare pentru a putea permite executarea imbinarilor.

S-a urmarit de asemenea ca instalatia sa fie usor de montat si usor accesibila. Coloana se
monteaza mascat din considerente estetice. La trecerea conductelor prin elementele de constructie s-au
prevazut tuburi de protectie conform Normativului 19-1994.

Dotarile cu obiecte sanitare sunt indicate in tema de proiectare, anexata prezentei documentatii. S-
a prevazut cate un sifon de pardoseala cu iesire laterala in fiecare grup sanitar.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure
lungimi minime de conducte, posibilitati de autocompensare a dilatarilor si eventual de prefabricare.
Se va avea in vedere coodonarea tuturor instalatiilor din subsol cladirii, a.i. sa se asigure accesul
nestingherit al personalului de intretinere si expolatare in caz de avarii si demontarea usoara in vederea
reparatilor.

La alegerea traseelor se va evita trecerea prin:

- incaperi cu medii agresive
- magazine, depozite de marfuri
- incaperi care, datorita conductelor, isi diminueaza valoarea functionala
- incaperi cu substante care, in contact cu apa, pot produce incendii sau explozii.
In cazul in care trecerea conductelor prin aceste incaperi nu se poate evita, se vor lua masuri
corespunzatoare ( canal, tuburi de protectie, izolari, tavi cloectoare).
La amplasarea coloanelor se va tine scama de urmatoarele recomandari:
- se va urmari gruparea coloanleor de alimentare cu apa impreuna cu cele de
canalizare
- stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora se va face a.i. legaturile la
obiectele sanitare sa fie cat mai scurte
- pozitia si unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare sa nu favorizeze
infundarea retelei
- se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare
- solutia aleasa nu trebuie sa dauneze aspectul estetic al incaperii
- coloanele montate aparent vor fi amplasate, de regula, in colturile incaperilor
- coloanele care in mod accidental, pot fi supuse loviturilor vor fi protejate .
Se vor evita retragerile de coloane de apa si canalizare la plafoanele incaperilor cu functiumi de
vanzare din unitatile comerciale, depozite de alimente, birouri etc., prin amplasarea coloanclor pe
langa peretii sau stalpii incaperilor.
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Conductele instalatiilor interioare de apa se vor monta asigurandu — se golirea printr—un numar
minim de dispozitive si armaturi.

Conduciele de alimentare si legaturile la armaturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor
prevedea cu robinete de inchidere si reglaj, eventual cu dispozitiv de reglaj. La fiecare coloana de apa
rece si calda se vor prevedea robinete de inchidere si golire.

Pozitionarea armaturilor se va face in locuri accesibile ai. sa permita manevrarea si
demontarea partiala sau totala, in vederea intretinerti si reparatiilor in conditii facile.

Se va evita montarea instalatiilor in spatii a caror temperetura scade sub 0 C. Daca evitarea nu
este posibila, se vor lua masuri speciale contra inghetului. Este interzisa trecerea conductelor prin
camere frigorifice, casa liftului, cosuri sai canale de fum, haznale, spatii neaccesibile, cosuri de
ventilatie, deasupra tablourilor electrice.

Pe tresee comune, conductele instalatiilor se vor monta in plase orizontale — la pozarea pe tavan
— sau verticale — la pozarea pe pereti, a.i. sa poata folosi suporturi comune.

In cazul gruparii conductelor in plase pe mai multe randuri, se va lasa spatiu suficient intre
randurile de conducte, precum si intre conducte si elementele de constructie, pentru plecarile
derivatiilor, manevrarea robinetelor, precum si pentru intretineri , revizii si reparatii.

Distanta minima intre conducte paralele neizolate sau intre acestea si suprafetele finite ale
elementelor de constructii adiacente va fi de minimum 10 cm. Pentru conductele izolate termic,
distanta intre fetele exterioare ale izolatiei sau intre acestea si suprafata finita a elementelor de
constructii vecine va fi de minimum 10cm.

Distanta intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate va fi de cel putin 5 cm. Amaturile
vor fi montate si decalat, a.i. distanta intre flansa armatuni si conducta apropiata sau izolatia acesteia
sa nu fie mai mica de 5 cm.

De regula, conductele de apa se monteaza in acelasi plan orizontal sau deasupra celor de
canalizare. Pozitia conductelor de apa sau canalizare fata de conductele altor instalatii, precum si
distantele minime fata de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare, dupa cum urmeaza:

-fata de instalatiile electrice, conform “Normativului pentru proiectarea si executarea
instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V> — 17

-fata de instalatiile degaze naturale, conform “ Normativele pentru proiectarea si executarca
retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale” — I6.

In interiorul cladirilor nu se¢ admite montarea direct in pamant a conductelor de apa sub
presiune. La trecerea prin pereti si plansee, conductele si coloanele de apa se vor monta in tuburi de
protectie (mansoane). Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatit
sanitare, nu va depasi nivelul pardoselii finite cu 2 —3 cm.

Se va evita trecerea conductelor prin rosturile de trasare — dilatare ale constructiilor separate
prin pereti.separate prin pereti. In cazurile cand acestea nu pot fi evitate, se admite trecerea conductelor
numai in subsoluri, luandu — se masur pentru impiedicarea distrugerii conductelor ca urmare a
tasarilor diferite ale constructiilor, prevazandu — se goluri care vor fi mai mari decat diametrul extenor
al conductelor cu 10— 15 cm, conductele montandu — se la partea inferioara a acestora.

La trecerea conductelor prin subsoluri avand adaposturi de aparare civila se vor respecta
prevederile din “ Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila in
subsolurile cladirtlor noi” — P 102.

La trecerea conductelor prin elemente de constructie care au rol de siguranta la foc ( pereti,
plansee), se vor lua masuri de protectie necesare ( piese de trecere, etansare), asigurandu — se¢ limita de
rezistenta la foc prevazuta prin norme. In cazul constructilor amplasate in terenuri sensibile la
umezire, amplasarea conductelor de apa si canalizare se va fece conform “ Normativ pentru
proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire” —P 7.

Pentru cazul constructiilor amplasate in diferite zone seismice se vor avea in vedere si
prevederile normativului P 100 privind proiectarea antiseismica a instalatiilor si echipamentelor.

In portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructic nu se admit imbinan ale
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acestora. La cladirile de locuit, in camerele de baie si bucatarii, coloanele de alimentare cu apa si
canalizare se mascheaza cu elemente de acoperire usor demontabile pentru a se asigura conditii de
igiena, estetica, precum su revizii si reparatii. Pentru legaturile ce urmeaza a ramane aparente, se va
avea in vedere aspectul estetic, precum si protectia fata de lovituri.

La alegerea traseului colectoarelor orizontale, se vor avea in vedere urmatoarele:

- in cladirile cu subsol, in care traseele sunt accesibile, se va reduce la minim
numarul de iesiri ale conductelor de canalizare din cladiri

- se vareduce la minimum numaru] schimbarilor de directie

- racordarile legaturilor coloanelor la colectoare se vor face cu un unghi de max
45 grade

Nu se admite montarea conductelor de canalizare in pardoseala, sub utilaje. Schimbarile de
directie se vor face sub un unghi de 90 grade. Nu se vor utiliza ramificatii duble pe orizontala. Se vor
prevedea piese de curatire la schimbari de directie, la punctele de ramificatie greu accesibile, precum si
pe tresee rectilinii lungi.

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din caldiri se va asigura adancimea minima de
protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit al terenului pana la generatoarea superioara a
conductelor. Daca pozarea in aceste conditii nu este posibila se vor lua masuri speciale contra
inghetului.

In blocurile de locuinte comune se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru bucatarii
si pentru grupurile sanitare. Nu se vor cupla la aceeasi coloana de canalizare grupuri sanitare din
apartamentele invecinate, aflate pe acelasi nivel. Ventilarea directa se va prevedea prin prelungirea
peste nivelul terasei sau acoperisului a tuturor coloanelor de scurgere.

Toate coloanele de ventilare, de orice fel, se vor prelungi deasupra terasei sau acoperisului cu
maximum 0.50m cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie. Dimensionarea
conductelor de ventilare se va face conform STAS 1795. Apa evacuata prin burlanele exterioare se
poate scurge liber la rigola sau la o retea de canalizare. Colectarea apelor meteorice de pe acoperis se
face prin receptoare fara garda hidraulica. In cazul teraselor circulabile si a curtilor interioare legate la
canalizarea exterioara, in sistem unuitar,este obligatoric montarea fie a unor sifoane de linie, de
referinta in subsol, fic prevederea unor recipienti exteriori de sifonare.

Conductele retelei de canalizare a apelor meteorice vor trebui sa reziste la o presiune
corespunzatoare inaltimii cladirii, utilizand — se in acest scop, dupa caz, conducte din mase plastice,
fonta de scurgere sau tevi din otel.

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele
indicate in STAS 1504. Se va urmari suprapunerea pe verticala atat a grupurilor sanitare, cat si a
obiectelor izolate.

CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA SI RECEPTIA INSTALATIILOR SANITARE

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse 12 urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune ia rece;
- incercarea de functionare Ia apa rece si calda;
- incercarea de etanseitate si restenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald
se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte
puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obtutate cu flanse sau dopuri.

Presiuneca de incercare la etanseitate si rezistenla la cald la conductele de ape rece si calda va fi
egala cu 5 x presiunea de regim. indicata in proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa,
dar nu mai mici de 6 bari,

Conductete se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si
imbinerilor, dar nu mai putin de 20 de minute. Intr-un interval de 20 de minute nu se admite scaderea
presiunii.

Presiunea in condete se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un






Obiectiv ; Constraire capelii mortnara in loc. Smmal, com. Marea, jud. Sdluj
Beneficiar: COMUNA MARCA

Proiectant general: SC DINAMIC CONCEPT SRL

Proiect nr. 429/2028

manometru montat pe pompa, care se va amplasa in punctul cel mai de jos al conductelor.

Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la
obiectele sanitare si la celelalte punete de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim.
Se va verifica, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge, la presiunea de
utilizare, la fiecare punct de consum in parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator
simultaneitalii si debitului de calcul.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda, inclusiv la cele de circulatie,
se va face prin punerea in functiune a instalatiei de apa caldala  presiunea de regim stabilita prin
proiect si la o temperatura de 55- 60°C.

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra in instalatie timpul necesar verificarii
ctanseitatii imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarilor, dar
nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa se va repeta Incercarea de etanseitate la presiune la rece.
Conductete de apa rece din PVC se vor incerca canforrm prevederilor Normativului 11. Conductele
interioare de canalizare vor fi supuse la urratoarele Incercercarii:

- incercarea de etanseitate;

- Incercarea de fuctionare. .

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la
punetele de imbinare.

Conductele previzute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrarilor Tnainte de
inchiderea lor

Incercea de etansitate se va fec prin umplerea cu apa a conductelor astfel:

-conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;

- conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de
pardoseala sau ale obiectelor sanitare.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de
scurgere 1a un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de
sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din proiect,

CONDITII GENERALE IN VEDEREA RECEPTIEI INSTATIILOR

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile normativ
I9 si a reglementarilor privind calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si
anume:

- Legea calitati constmectiilor;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucraritor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C 56;

- Instructiuni tehmice pentru efectuarea incercarilor hidraulice st pneumatice la recipiente
Indicativ I 25;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, nr.

273/1994
In vederea receptiei se va umari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucarilor aferente, precum si a
instructiunilor de montaj ale producatorolui de echipamente.

Se vor avea in vedere In special conditile tehnice privind:

- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare,

- folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii, din centrale si
punctele termice, la parametri prevazuti;

- montatea si functionarea corespunetoare a obiectelor sanitare si a armaturilor ataente de
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alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor suxiliare;

- rigiditatea fixiarii elementelor de instalatii de elementele de constructii;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor

- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de reglare, masura si control

- echiparea si functionarea corespunzatoare a instatiilor pentru stingerea cu apa a incendiilor,

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratilor

- calitatea izolarii si vopsitoriilor;

- aspectul estetic al al instalatiilor.

In vederea diminnarii posibilitatilorr de coroziune si a pelungirii duratei de functionare a
instalatiilor se va face obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp ¢ 60 de zile, 1a
temperatura de regim de 45°C, dupa darea 1n folosinta a instalatiilor si receptionarea lucrarilor.

Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se
vor efectua probele inainte de _No_mam si mascare si se vor Incheia procese-verbale pentru astfel de
lucrari.

Receptia lucrarilor se va face in prezenta investitoului sau a reprezentantului acestuia, iar dupa
intocmirea proceselor-verbale de receptie, executantul va preda investitorului schema functionala a
instalatiei si instructivnile de exploatare.

URMARIREA IN TIMP A INVESTITIEI
Urmarirea comportarii investitiei in timp se va face conform Normativului P 133 - 80 de catre

beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrarii.
In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita :

scurgerii apelor spre canalizarea exterioara

etanseitatii conductelor care transporta lichide de orice fel

infundarii scurgerilor

aparitei de fisuri , crapaturi ale conductelor

distorsionari ale traseului conductelor

functionarii tuturor armaturilor

neterminarea unor lucrari afecteaza siguranta in exploatare

vicii in constructie a caror remediere este de durata

Comisia de receptie poate respinge receptia daca se constata vicii ce nu pot fi inlaturate,

Receptia finala va fi convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare
si manipulare a materialelor, precum si normele de protectia muncii cuprinse in:

- Normativ 19 - 94 — pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
- Decret 290 — 77 — Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor
Legea nr. 10 — 1995 privind calitatea in constructii
ﬁ%ﬂmk TEHNICA A CONSTRUCTIE]
Documentele tehnice privind proiectarea, executarea, receptia, precum si comportarea in timpul
exploatarii instalatiilor si anexelor aferente se cuprind in cartea tehnica a constructiei.
Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform "Normelor de intocmire a cartii tehnice a
constructiei” din "Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii”.
PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII
Conducatorii unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc
realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii:
- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securititii $i sin#tifii in munca
- Ordinul nr.163/2007 privind apdrarea impotriva incendiilor
- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sinititii lucratorilor
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- HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitéfii §i sanitaii in muncd nr. 319/2006

- HG nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinjele minime de securitate gi sinfitate pentru
manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare

- HG nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate $i sandtate pentru
locul de munca

- LEGEA nr.436/2001 maisuri ce pot fi aplicate In perioadele cu temperaturi extreme pt.
protectia persoanelor incadrate in munca ( OG nr.99/2000);

- HG nr. 567 din 2002 Asigurarea securititii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune

- HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate gi/sau
de sandtate la locul de munci

- HG nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinjele minime de securitate §i sandtate pentru
utilizarea de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncé

- HG nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinele minime pentru imbunétifirea securitéfii g1
protectia sAn#tatii lucritorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

- HG nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinfelor minime de securitate si
sinitate in muncd pentru asigurarea protectiei lucritorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici

- HG nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinjele minime de securitate si sénatate
referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de vibratii

- HG nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate §i sfnitaie pentru
utilizarea in munci de citre lucritori a echipamentelor de munca

- ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia tinerilor in munci

- HG nar. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate §i s&nitate pentru
santierele temporare sau mobile.

Principatele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatodce pentru asigurarea conditiilor de securitate a2 muncii,

- realizarea instructajelor de protectic a muncii ale intregului personal de exploatare si
intreitnere si consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice; semnate
individual,

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a
MUncii;

- pe toata durata executiei, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de lucru si de
protectie. Latimea acestor zone se stabileste functie de tipul si diametrul conductei si de conditiile
locale;

- in interiorul zonei de Iucru si de protectie nu este permis accesul perseanelor si al utilajelor
straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect si se masoara din axul conductei.

Instructajele de proteciie a muncii la executarea lucrarilor~se refera cu priortate la:

- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

- executia sapaturilor si sprijinirea peretilor transeii;
« executia sudurilor;
- semnalizarii devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii
- obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru
- folosirea utilajelor de executie (motopompe, compre macarale, grupuri electrogene, grupuri de
sudura, aparate de taiat conducete etc.).
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Respectarea regementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu
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mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia reteletor de distributie a apei,
inclusiv in timpul operatiilor de revizie preventiva, reparatii si remedieri ale avariilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si
santierului care asigura executia conductelor.

[nainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de materiale
izolante, topire plumb) se face instructajul personalului care realizeaza aceste operatii, avand in vedere
prevederile "Normativului C 300 "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe! durata de
executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

In timpul efectuarii lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a contactului
substantelor inflamabile cu sursele de foc prin' crearea unei zone de siguranta de minimum 30 m,

Se interzice fumatul sau lucrul cu foe deschis in zonele unde se executa izolari sau operatii cu
substante inflamabile. Lucrarile de sudura nu se executa in zonele in care se realizeaza vopsitorii sau
izolatii. Se interzice depozitarea la sediul Iocal de organizare a santierului a carburantilor necesari
funclionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrarile de execuiie in spajii inchise (camine, paledit edilitare, tuneluri), se prevad
masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura lucrarilor si a
conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului si urmareste
permenent respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Se executa si monteaza indicatoare vizibile si rezistente la intemperii, pentru marcarea pozitiei
hidrantilor exteriori si a camielor de vane pentru instalatii de incendiu, respectandu — se prevederile din
STAS 297 -2.

Dirigintele de santier va lua parte in mod obligatoriu la pro e/ fradi spalarea
instalatiei si la proba de functionare. Dirigintele va semna procesele ver %bm

Daca la montaj anumite parti din instalatie nu pot fi executate
avizul in scris proiectantului. x

Avizele scrise date de proiectant, precum si dispozitiile de sanfjer
fi prezentate cu documentele de receptie.

date P&







